Protokół spisany w dniu 27.07.2015 r.

1. Tryb postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30000,00 euro.
2. Wartość zamówienia ustalona została w projekcie na kwotę **62329,00 zł brutto,** co stanowi równowartość **14752,78 euro** (wg kursu 1 euro = 4,2249 zł).
3. Pracownik dokonujący ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: Jarosław Woźniak
4. Przedmiot zamówienia: wykonanie modernizacji placów zabaw w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Koluszki". Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Termin wykonania zamówienia do **21 dni od dnia podpisania umowy.**
6. Ogłoszenie i publikacja postępowania nastąpiła w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.07.2015 r.
7. Zestawienie złożonych ofert cenowych:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Ceny ofertowe brutto (zł)	Uwagi
1.	FIOR Sp. z o.o., Wrocław	111 995,19	Oferta jest kompletna
2.	MAGIC GARDEN Daniel GOCEK, Pakość	74 993,10	Oferta jest kompletna
3.	PPHU METAL PLAST, Żuromin	93 800,00	Oferta jest kompletna
4.	COLORINO Dorota Cichocka, Liszyno	81 200,00	Brak wszystkich kopi certyfikatów dopuszczających do użytku
5.	APIS POLSKA Sp. z o.o., Jarosław	61 118,70	Oferta jest kompletna
6.	FREEKIDS s.c. Trzesowice	83 314,05	Oferta jest kompletna
7.	PHU EL HYDRO s.c. Chmielnik	68 577,00	Brak kopi certyfikatów dopuszczających do użytku
8.	CIVIL CONSTRUCTION Sp. z o.o., Pabianice	92 250,00	Oferta jest kompletna
9.	MAJA Ewelina Piotrowska Małkinia Górna	79 860,00	Brak wykazu i opisu oferowanego wyposażenia oraz kopi certyfikatów dopuszczających do użytku
10.	SIMBA s.c. Lublin	74 720,46	Oferta jest kompletna
11.	PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski	75 369,17	Oferta jest kompletna, ale odbiega od specyfikacji zamówienia

Wybrana oferta z uzasadnieniem: **nr 5 - Firma Apis Polska ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław.** Oferta jest kompletna i mieści się w budżecie projektu.

Podpisy komisji:

1. ..... STARSZY SPECJALISTA
   mgr Jarosław Woźniak
   Referatu Gospodarki Komunalnej
2. .....
   Tomasz Stachlewski
3. .....

Zatwierdzenie protokołu

BURMISTRZA
mgr inż. Krystyna Lewandowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA