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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
do realizacji zadania pn.:  

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach    

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

do realizacji zadania pod nazwą:  

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę 

terenów zieleni w Koluszkach”   

OBIEKT 3 

Park Miejski przy ul. Kościuszki  

 
1.1. Nazwa zamówienia  
Budowa i rozbudowa terenów zieleni pod kątem realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska 
poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach”.   

 
1.2. Adres obiektów budowlanych    
Obiekt 3   
Park Miejski przy ul. Kościuszki  
Działka nr 5 – 360, obręb 5, m. Koluszki   
Całkowita powierzchnia  5,0372 ha 
 
1.3. Nazwa i adres zamawiającego  
Gmina Koluszki  
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki   
Powiat łódzki wschodni  
Województwo Łódzkie  
NIP: 728-247-17-53, REGON 590648362   

 
1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU  
dr Elżbieta Szopińska, doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu     
mgr inż. Anna Gizowska, architekt krajobrazu   
 
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia   
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45113000-2- Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
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45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 
43320000-2 Urządzenia budowlane 
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 
77340000-5Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

I STRONA TYTUŁOWA  
1.1. Nazwa zamówienia  
1.2. Adres obiektu budowlanego  
1.3. Nazwa i adres zamawiającego  
1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU    
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  
1.6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego  
 

II CZĘŚĆ OPISOWA  
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowych 

2.1.4.1 Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu  
  2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu 
  2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie  
  2.1.4.4. Fontanna posadzkowa  
  2.1.4.5. Elementy małej architektury  
  2.1.4.6. Zieleń  
  2.1.4.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów  
   powierzchni lub wskaźników      

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia  
2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  
 2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja  
 2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji   

2.2.2.3.  Dokumentacja powykonawcza 
2.2.2.4.  Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  
2.2.2.5.  Warunki odbioru dokumentacji projektowej  
2.2.2.6.  Wymagania zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych   

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

  22.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni  
  2.2.4.2. Wymagania dotyczące fontanny posadzkowej  
  2.2.4.3. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
  2.2.4.4. Wymagania dotyczące zieleni   
 2.2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji  
  2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
  2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych   
  2.2.5.3. Uwagi końcowe  
 2.2.6. Uwagi ogólne do części branżowej  
 2.2.7.  Instalacja sanitarna  
  2.2.7.1. Wymagania ogólne  
  2.2.7.1_1 Sieci wodociągowe 
  2.2.7.1_2 Sieci kanalizacji sanitarnej   
 2.2.8. Instalacje i sieci elektryczne 
  2.2.8.1. Informacje ogólne  
  2.2.8.2. Sieci elektryczne 
  2.2.8.3. Instalacje elektryczne 
 2.2.9.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
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 2.2.10.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
2.2.9.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne.  
2.3.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
2.3.1.2.  Podstawa opracowania 
2.3.1.3.  Opis stanu istniejącego 
2.3.1.4.  Informacja dla oferentów 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST 
2.3.1.6.  Zakres robót objętych ST 
2.3.1.7.  Określenia podstawowe 
2.3.1.8.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z  
dokumentacją techniczną 
2.3.1.8_2  Przekazanie terenu budowy 
2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 
2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i 
innych przepisów. 
2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.3.1.10. Sprzęt 
2.3.1.11. Transport  
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 
2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 
2.3.1.13_3 Badania i pomiary  
2.3.1.13_4 Raporty z badań  
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 
2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  
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2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 
2.3.1.18. Przepisy związane 

 

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA   
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

3.2.1.  Spis załączników 
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II CZĘŚĆ OPISOWA  
 

Idea projektu   

▪ Projekt ma na celu poprawę jakości środowiska poprzez zwiększenie obszarów pokrytych przez 

zieleń (szczególnie wysoką) oraz odnowę terenów zieleni już istniejących dla potrzeb wypoczynku, 

rekreacji mieszkańców i turystów. Zakres działań obejmuje zadania związane z ochroną walorów 

przyrodniczych miasta. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace związane z przebudową 

lub budową nawierzchni, wprowadzeniem zieleni o rozbudowanej strukturze gatunkowej i 

warstwowej (głównie gatunki rodzime), ze szczególnym uwzględnieniem funkcji biocenotycznych 

(korzystne oddziaływanie zieleni na inne organizmy m.in. ptaki, owady i małe ssaki), wprowadzeniem 

nowych form zagospodarowania i wyposażenia, które wpłyną na wzbogacenie programu rekreacji i 

wypoczynku. Przewidziane w ramach inwestycji działania mają wpłynąć korzystnie na poprawę 

warunków klimatycznych miasta (adaptacja miast do zmian klimatu). Końcowym efektem działań 

inwestycyjnych ma być zwiększenie wartości przyrodniczej terenów zieleni miejskiej oraz stworzenie 

dogodnych warunków życia i wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic.              

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i 

odnowę terenów zieleni w Koluszkach”, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji 

inwestycji zamówienie obejmuje następujący zakres zadań: 

 
a) prace porządkowe, rozbiórka i demontaż (usunięcie drzew w złym stanie sanitarnym 

poprzedzone inwentaryzacją szczegółową zieleni; demontaż istniejącej nawierzchni z kostki 
brukowej wraz z obrzeżem z krawężników betonowych na fragmentach terenu; wywiezienie 
elementów z rozbiórki; wyrównanie terenu).  

b) budowa nowej ścieżki (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżem z 
krawężników betonowych – w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni parku). 

c) poszerzenie istniejących schodów (rozbudowa istniejących schodów na skarpie ziemnej w 
otoczeniu amfiteatru i projektowanej fontanny).  

d) budowa fontanny posadzkowej (nawierzchnia fontanny z płyt granitowych z wodotryskami i 
iluminacją świetlną; kamienne bryły – z granitu w strefie fontanny).   

e) wykonanie ogrodu deszczowego  
f) montaż elementów małej architektury (stalowe trejaże na rośliny pnące; obrzeża ze stali 

Cortena wokół kwietników). 
g) wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewów, w tym roślin pnących, roślin zielnych oraz 

renowacja trawnika).    
 

▪ Przedmiot zamówienia odnosi się do opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna 

wybranych obszarów gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: Poprawa jakości 

środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta” – OBIEKT 3 Park Miejski przy ul. 

Kościuszki, sierpień 2016, zawierającą część opisową i graficzną [Załącznik nr 1]. Zakres koncepcji 

należy traktować jako wytyczne Zamawiającego dotyczące formy i charakteru rozwiązań 

architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczególnych elementów zagospodarowania 

terenu. Obiekt stanowi jeden z 8 obszarów objętych inwestycją. 

 

▪ Opisując przedmiot zamówienia uwzględniono odrębne przepisy techniczne poprzez odniesienie się 

do następujących opracowań: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) 
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europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako 

specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 

14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG 

i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

e) Norm międzynarodowych, f) Specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest 

obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu 

specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa, g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne, h) Polskich Norm; i) polskich aprobat technicznych, j) polskich 

specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw; 

Zawsze dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”.  

▪ Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w 

warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z 

przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określonych cech robót budowlanych będących 

przedmiotem tego zamówienia; 2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie 

możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania 

są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie 

zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 

partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 4) oznakowania są 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczące oznakowania są określane 

przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać 

decydującego wpływu.  

▪ W przypadku gdy Zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały 

wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wówczas wskazuje poszczególne wymagania 

dotyczące oznakowania. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, 

Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych, nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym (ujętym w harmonogramie działań stanowiącym 

załącznik do umowy na realizację inwestycji), akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 
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2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

Ogólny bilans zagospodarowania terenu 

▪ Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 5 - 
360 Obręb 5, Koluszki = całkowita powierzchnia  5,0372 ha 
 

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

Suma nawierzchni utwardzonych (nieprzepuszczalnych) w granicy opracowania, w 

tym: 

266,00m2 

▪ suma powierzchni projektowanych ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej   48,00m2 

▪ suma powierzchni fontanny posadzkowej o nawierzchni z płyt granitowych 210,00m2 

▪ suma powierzchni poszerzenia istniejących schodów terenowych przy 
amfiteatrze 

8,00m2 

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym:  4756,00m2 

▪ powierzchnia projektowanego ogrodu deszczowego  178,00m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew i 
krzewów i rośliny zielne 

708,00m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowaną powierzchnię 
trawiastą 

3870,0 m2 

 

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
▪ Obszar 3 objęty opracowaniem obejmuje teren o łącznej powierzchni 5,0372 ha, położony przy ulicy 

Kościuszki w Koluszkach, w centralnej części miasta (po wschodniej stronie torów kolejowych). 

Opracowaniem objęty został obszar o numerze działki 5 - 360 OBRĘB 5. Granice terenu objętego 

opracowaniem wyznaczają ulice: Kościuszki i Kolejowa. Teren pełni funkcje publiczne i stanowi jedno 

z największych założeń zieleni zorganizowanej na terenie miasta. W sąsiedztwie parku położona jest 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, co sprzyja dostępności i decyduje o 

popularności obiektu. Park powstał w okresie powojennym (1949) 

 

▪ Obiekt cechuje płaskie ukształtowanie terenu na całej powierzchni, z nielicznymi niewielkimi 

zagłębieniami. Ziemne skarpy pokryte trawnikiem występują jedynie w bezpośrednim otoczeniu 

amfiteatru. W części wschodniej parku występuje sztucznie uformowana sadzawka, wybudowana na 

potrzeby spływu wód deszczowych z ulicy Kościuszki. Brzegi sadzawki o charakterze naturalnym 

sprzyjają rozwojowi roślinności zielnej.  

 

▪ Układ ścieżek i alejek spacerowych podporządkowany jest głównej (najszerszej) centralnie 

usytuowanej alei spacerowej. W części południowo-zachodniej parku gęsty układ ścieżek dzieli 

mocno przestrzeń parku na niewielkie powierzchnie pokryte przez zieleń. Nawierzchnia ścieżek w 

przeważającej części jest nowa, w dobrym stanie technicznym, zbudowana z kostki betonowej. Park 

cechują liczne strefy wejściowe rozmieszczone na obrzeżach parku, jednak bez wyraźnego 

podkreślenia w kompozycji przestrzennej.    

 

▪ W zakresie wyposażenia na terenie parku występują równomiernie rozmieszczone ławki parkowe, 

kosze na śmieci, latarnie wzdłuż głównej alei spacerowej oraz plac zabaw położony w południowej 

części parku. W sąsiedztwie alei spacerowej miejsce pamięci – Pamiątkowy Kamień poświęcony 

żołnierzom AK. W podstawowym wyposażeniu parku znajdują się tablice informacyjne o 

zróżnicowanej wielkości i stylistyce (zaleca się ujednolicenie stylistycznej formy tablic).       
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▪ W drzewostanie dominuje swobodna kompozycja drzew i krzewów. Liniowe układy drzew 

występują jedynie w otoczeniu głównych ścieżek i alejek spacerowych oraz na granicach parku. Gęsty 

układ drzew powoduje silne ocienienie parku !, brak otwartych przestrzeni (polan). Uboga warstwa 

krzewów. Niezwykle ozdobnym elementem parku jest rabata róż zlokalizowana przy wejściu do parku 

od strony ulicy Kolejowej oraz kwietniki położone w centralnej części parku. Skład gatunkowy 

drzewostanu bardzo zróżnicowany. Wśród gatunków rodzimych m.in.: dąb szypułkowy (Quercus 

robur), klon pospolity i jawor (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata i 

omszona (Betula pendula, Betula pubescens), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), jarząb szwedzki 

(Sorbus intermedia), lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk pospolity (Fagus sylvatica), grab pospolity 

(Carpinus betulus). Wśród gatunków obcego pochodzenia m.in. lipa krymska (Tilia euchlora), klon 

srebrzysty (Acer saccharinum), świerk kłujący (Picea pungens), daglezja zielona (Pseudotsuga 

menziesii). Ponadto w składzie osobliwości dendrologiczne: leszczyna turecka (Corylus colurna), dąb 

burgundzki (Quercus cerris), dąb błotny (Quercus palustris), odmiany rodzimych klonów (Acer 

platanoides ‘Schwedleri’). Nieliczna grupa krzewów ozdobnych.   

 

▪ Poważnym problemem w zakresie utrzymania i użytkowania parku jest stagnacja wody deszczowej, 

po silnych opadach atmosferycznych. Stan ten ma niekorzystny wpływ na ogólną kondycję 

drzewostanu.      

   

  
Fot. Stan nawierzchni po intensywnych opadach deszczu (fot. A.Gizowska) 
 
2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

▪ Przedmiot inwestycji, obejmujący przebudowę i budowę obiektów zagospodarowania terenu, 

powinien zostać zaprojektowany, a następnie zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i 

środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na 

środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na 

media, niezbędne wycinki drzew). Zaproponowane rozwiązania projektowe oraz jakość wykonania 

robót, powinny zapewnić bezpieczne, komfortowe użytkowanie terenu przez odwiedzających.  

 

▪ Głównym założeniem projektowym koncepcji było uzyskanie spójnego, reprezentacyjnego 

charakteru całej kompozycji przestrzennej parku z zachowaniem zasadniczych, istniejących 

elementów wyposażenia i zieleni wysokiej. Istotną częścią koncepcji zagospodarowania było 

wprowadzenie elementów wzbogacających układ wodny parku: ogrody deszczowe (jeden w oparciu 

o istniejącą sadzawkę), oraz zespół fontann z iluminacją świetlną w centralnej części parku. Koncepcja 

przewiduje przebudowę centralnej części parku – w strefie ozdobnych kwietników. Ukształtowanie 

nowych kwietników z uwzględnieniem nieznacznego wyniesienia rabat (15-20cm) za pomocą obrzeży 

ze stali cortena. W zakresie małej architektury zaproponowano wprowadzenie metalowych trejaży 

(podpór dla pnączy), w otoczeniu głównych wejść do parku w celu wyróżnienia ich w kompozycji 
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przestrzennej. W koncepcji zagospodarowania zaproponowano przebudowę istniejących schodów 

zlokalizowanych na głównej osi wyjścia ze strefy amfiteatru (na skarpie), nadając im charakter 

podestów do siedzenia, z możliwością swobodnej obserwacji strefy fontann. Stylistyczna forma 

zespołu fontann oparta jest o dwa koliste place z płyt granitowych, z dyszami umieszczonymi na 

poziomie placu, z elementami oświetlenia dolnego. Z uwagi na sezonowość i pory roku monotonię 

placu urozmaicają bloki kamienne (sześciany) stanowiące zarówno formę prostej rzeźby jak i 

siedziska. Ważna częścią zagospodarowania było wyznaczenie strefy dla psów w północnej części 

parku.           

 

Uwaga ! Przed przystąpieniem do dalszych prac projektowo-realizacyjnych należy wykonać badania 

glebowe i geotechniczne.     

 

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowych 

 

2.1.4.1 Szczegółowy wykaz projektowanych form zagospodarowania terenu – powierzchnie  

 Wykaz projektowanych form zagospodarowania  

Suma nawierzchni utwardzonych (nieprzepuszczalnych) w granicy opracowania, w 

tym: 

266,00m2 

▪ suma powierzchni projektowanych ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej   48,00m2 

▪ suma powierzchni fontanny posadzkowej o nawierzchni z płyt granitowych 210,00m2 

▪ suma powierzchni poszerzenia istniejących schodów terenowych przy 
amfiteatrze 

8,00m2 

Suma powierzchni biologicznie czynnej w granicy opracowania, w tym:  4756,00m2 

▪ powierzchnia projektowanego ogrodu deszczowego  178,00m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowane grupy drzew i 
krzewów i rośliny zielne 

708,00m2 

▪ powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez projektowaną powierzchnię 
trawiastą 

3870,0 m2 

 

2.1.4.2. Rozbiórka i demontaż istniejących elementów zagospodarowania terenu  

Przewiduje się rozbiórkę i demontaż następujących elementów zagospodarowania terenu plaży 

Elementy ilość Uwagi 

Elementy małej architektury, w tym: 

Nawierzchnia z kostki betonowej   33,00m2 
▪ nawierzchnia ścieżek z kostki betonowej 

w miejscu projektowej fontanny 
posadzkowej  

▪ długość krawężników betonowych do 
rozbiórki 

 

2.1.4.3. Układ komunikacyjny i nawierzchnie  

Elementy projektowane  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować:  

1) ścieżkę o nawierzchni z kostki betonowej łączącą strefę amfiteatru z projektowaną fontanną:  

→ szerokość użytkowa ścieżki: 2,20m  

→ łączna długość ścieżki: ok. 22,00mb 

→ łączna powierzchnia ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej: 48,00m2 
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2) poszerzenie istniejących schodów terenowych prowadzących do amfiteatru:   

→ poszerzenie schodów symetrycznie o ok. 1,50m z każdej strony z zachowaniem 

istniejących wielkości i ilości stopni 

→ materiał do wykonania schodów w nawiązaniu do istniejących schodów terenowych   

 

2.1.4.4. Fontanna posadzkowa  

Elementy projektowane  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy zaprojektować fontannę posadzkową w systemie obiegu 

zamkniętego, z płyt granitowych, płomieniowanych (inspiracje zamieszczone w Koncepcji 

programowo przestrzennej [Załącznik nr 1]):  

→ fontanna na obrysie dwóch przecinających się kół; 

→ obrys przecinających się kół wyróżniony inną nawierzchnią – np. płyty granitowe w 

ciemniejszym odcieniu lub nawierzchnia mineralno-żywiczna (do ustalenia na etapie projektu 

wykonawczego),  

→ posadzka fontanny (wykończenie górnej części niecki) wykonana z płyt granitowych 

płomieniowanych o wymiarach min. 60x60cm (lub o innych wymiarach do ustalenia na 

etapie projektu wykonawczego),  

→ w posadzce zamontowanie bloki kamienne służące jako siedziska o wymiarach min. 

45x45x45cm z granitu tej samej barwy co posadzka fontanny - ok. 8÷10 sztuk  

→ liczba dysz zamontowanych w posadzce: ok. 20÷25 sztuk 

→ wysokość strumienia wody: 0,30÷1,60m (strumienie o zróżnicowanej wysokości)  

→ dysze podświetlane  

→ powierzchnia fontanny: ok. 210,0m2 

 

2.1.4.5. Ogród deszczowy  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy  rozbudować istniejący ogród deszczowy  

→ powierzchnia ogrodu deszczowego – ok. 178,00m2  

 

▪ Ogród deszczowy należy rozumieć jako oczko wodne o specjalnie ukształtowanym dnie z roślinami 

odpornymi na susze i okresowe zalewanie wodą. Ogród jest elementem proekologicznego 

gospodarowania woda opadową.  

 

Uwaga ! Rozbudowę ogrodu deszczowego musi poprzedzić szczegółowa inwentaryzacja drzew i 

krzewów w strefie otaczającej ogród. Należy uwzględnić w analizie wpływ projektowanego 

przedsięwzięcia na otaczający drzewostan.   

  

2.1.4.6. Elementy małej architektury  

Elementy projektowane  

▪ Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż elementów małej architektury:  

→ montaż wyniesionych kwietników za pomocą obrzeży ze stali Cortena na wysokość ok. 

20cm - 3 kwietniki    

→ montaż trejaży stalowych, stylizowanych, na pnącza, o wysokości ok. 1,8÷2,0m 

podkreślających strefy wejściowe do parku - 8 sztuk  

→ tablice informacyjne i pamiątkowe dotyczące realizacji zadnia ze środków Unii Europejskiej 
– 2 sztuki 

▪ Lokalizacja wyposażenia (detali architektonicznych) na terenie parku, powinna być zgodna z 

Koncepcją programowo-przestrzenną [Załącznik nr 1]  
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 Uwaga: wszystkie pozostałe elementy małej architektury związane z realizacją Zamówienia należy 

wykonywać w tej samej konwencji stylistycznej i kolorystycznej  

 

2.1.4.9. Zieleń  

Elementy projektowane  

▪ W zakresie projektowanej zieleni na terenie objętym opracowaniem należy wykonać:  

→ nasadzenia drzew –  57 sztuk  

→ nasadzenia krzewów (formy naturalne) – 1652 sztuki  

→ renowację trawnika – o powierzchni 3870,0 m2 

▪ Rozmieszczenie projektowanych roślin należy wykonać zgodnie z Koncepcją programowo -

przestrzenną [Załącznik nr 1]  

 

Uwaga: w zakresie prac związanych z renowacją trawnika należy uwzględnić prace związane z 

poprawą struktury fizycznej gleby (szczególnie w otoczeniu ścieżek), oraz w razie konieczności 

przewidzieć nawiezienie odpowiedniej mieszanki ziemi z piaskiem w celu poprawy przepuszczalności 

terenu. W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew, Wykonawca ma obowiązek zastosować 

technikę mechanicznego spulchniania gleby nie szkodzącą systemom korzeniowym drzew (np. 

przekopanie fragmentów terenu widłami).        

 

Tabela 1. Wykaz projektowanych roślin – ulica Kościuszki (Park Miejski)   
Nr 
na 

mapie 

Takson 
 

[nazwa łacińska i polska] 

Liczba 
 

[sztuk] 

Rozstawa 
 

[m] 

Uwagi  

1 Abies alba 
Jodła pospolita 

5 wg 
rysunku 

Rodzime, zimozielone drzewo iglaste o stożkowatej 
koronie, wyraźnym strzelistym pniu; w młodości 
roślina cieniolubna, wrażliwa na niskie temperatury, 
o dużych wymaganiach wilgotnościowych; 
preferuje gleby świeże i głębokie. Wrażliwa na 
zanieczyszczenie powietrza 

2 Alnus glutinosa  
Olsza czarna  

12 wg 
rysunku 

Duże, szybko rosnące drzewo z rozłożystą koroną i 
prostym, strzelistym pniem; dobrze znosi wilgotne, 
kwaśne gleby. Wrażliwa na suszę 

3 Amelanchier ovalis 
Świdośliwa okrągłolistna 

30 1,5x1,5 Duży krzew o luźnej koronie, liście jesienią 
przebarwiają się na jaskrawe kolory; kwiaty białe, 
kwitnie IV 

4 Hydrangea paniculata 
‘Limelight’ 
Hortensja ogrodowa 

108 1,0 x 1,0 Krzew o wyprostowanych, mocnych pędach; kwiaty 
zebrane w duże, szczytowe, wiechowate 
kwiatostany, początkowo zielonkawożółte, później 
kremowobiałe, kwitną VIII-X; gleby próchniczne, 
zasobne, dostatecznie wilgotne, lekko kwaśne. 
Krzewy sadzić pojedynczo lub w grupach, w 
parkach i ogrodach 

5 Hydrangea paniculata ‘Vanille 
Fraise’ 
Hortensja ogrodowa 

70 1,0 x 1,0 Nowa odmiana hortensji bukietowej o dużej 
wartości dekoracyjnej; krzew o wyprostowanym 
pokroju, dorastający do 2 m wys. i 1,5 m szer.; 
kwiaty płonne, zebrane w wiechowate, bardzo duże 
kwiatostany, do 40 cm dł.; barwa kwiatów 
początkowo biała, szybko zmienia się na 
intensywnie różową, a nawet czerwoną; kwitnie od 
VII do X; wymaga gleb lekko kwaśnych, 
próchnicznych, ale dobrze rośnie na glebach 
przeciętnych ogrodowych; lubi gleby wilgotne, 
szczególnie w okresie kwitnienia; roślina całkowicie 
mrozoodporna, nie wymaga okrywania 
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6 Pseudotsuga menziesii 
Daglezja zielona  

3 wg 
rysunku 

Drzewo iglaste; wykazuje dużą tolerancję, co do 
gleby; najlepiej rośnie na glebach głębokich i 
żyznych, w okolicach o dużej wilgotności powietrza 
i łagodnych zimach; doskonale będzie się 
prezentować we wszelkich założeniach 
naturalistycznych 

7 Quercus palustris  
Dąb błotny 

1 wg 
rysunku 

Okazałe drzewo z prostym pniem, 
szerokostożkowatą koroną; liście zielone, 
błyszczące, od spodu jasnozielone, o głęboko 
wciętych klapach z spiczastymi zakończeniami, 
jesienią czerwonobrązowe; gatunek odporny na 
mróz. W naturze występuje na glebach żyznych, 
wilgotnych do podmokłych i dobrze znosi 
krótkotrwałe zalewanie 

8 Quercus robur  
Dąb szypułkowy 

6 wg 
rysunku 

Rodzime, monumentalne drzewo o szerokiej, 
zaokrąglonej koronie; gatunek o dużych 
wymaganiach glebowych. Preferuje gleby świeże i 
głębokie, znosi okresowe zalewanie wodą. Na 
glebach słabych i suchych rośnie wolniej 

9 Quercus robur  ‘Fastigiata’ 
Dąb szypułkowy 

3 wg 
rysunku 

Wolnorosnące drzewo o zwartej, kolumnowej 
koronie i charakterystycznych wyprostowanych 
gałęziach, przylegających do pnia; preferuje 
stanowisko słoneczne, gleby świeże i głębokie, 
znosi okresowe zalewanie wodą 

10 Rhododendron  
Różanaecznik  
(odmiany) 

270 3/m2 Rozłożysty, zimozielony krzew o wzniesionym 
pokroju, z wiekiem dość luźny; wymaga stanowisk 
półcienistych lub zacienionych oraz gleb kwaśnych, 
umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych;  
Można zastosować różne odmiany o kwiatach 
różowych i białych 

11 Rosa ‘Heidetraum’ 
Róża okrywowa 

295 5/m2 Odmiana bardzo odporna na choroby i nieustannie 
obficie kwitnąca; krzew bardzo gęsty i rozłożysty; 
pędy początkowo rosną w górę, jednak w 
późniejszym czasie, pod ciężarem kwiatów 
wyginają się ku ziemi; liście są ciemnozielone, 
błyszczące, jakby woskowane; kwiaty intensywnie 
różowe 

12 Rosa ‘Sympathie’ 
Róża pnąca 

8 wg 
rysunku 

Kwiaty szkarłatnoczerwone, pełne, duże, 8-10 cm, 
lekko pachnące; wzrost bardzo silny, wys. 2-3m 
(4m), szer. 1,5-2 m; podstawowa odmiana zdrowa, 
odporna na przemarzanie; kwitnie długo i obficie, 
powtarza kwitnienie 

13 Rosa rugosa ‘Blanc Double de 
Coubert’ 
Róża pomarszczona 
lub 
Rosa rugosa ‘Kórnik’ 
Róża pomarszczona 

280 3/m2 Kwiaty są białe, półpełne, szeroko otwarte, duże, 
średnicy około 9 cm, skupione po kilka na 
szczytach pędów, przyjemnie pachnące; kwitnie 
nawet już od końca maja przez kilka tygodni i 
potem powtarza mniej obficie do jesieni; liście 
soczyście ciemnozielone, błyszczące, 
pomarszczone, jak u róży pomarszczonej, gęsto 
osadzone na bardzo kolczastych, wzniesionych, 
szarobrunatnych, jasnych pędach; liście 
przebarwiają się jesienią na żółto; odmiana 
tolerancyjna na słabe gleby, suszę, zasolenie, 
częściowe zacienienie 

14 Rosa rugosa ‚Hansa’ 
Róża pomarszczona 

96 2/m2 Kwiaty różowofioletowe, półpełne, duże, 9-10 cm, 
intensywnie pachnące. Liście ciemnozielone, 
błyszczące, pomarszczone; odmiana zdrowa, 
całkowicie odporna na przemarzanie; bardzo 
atrakcyjna ze względu na duże pachnące kwiaty i 
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czerwone owoce 

15 Symphoricarpos x chenaulti 
‘Hancock’ 
Śnieguliczka Chenoulta 

495 3/m2 Gęsty niski krzew o szeroko rozpostartych pędach, 
tworzący zwarte poduchy. osiąga wysokość do 1m 
i szerokość 1,5 m. kwiaty i owoce niepozorne. liście 
jasnozielone, długo utrzymujące się jesienią. nie 
wymagający krzew rosnący zarówno w pełnym 
słońcu, jak i w cieniu; lekko wrażliwy na mrozy, ale 
dobrze odrastający. doskonała roślina okrywowa, 
do sadzenia pod koronami wysokich drzew i w 
ciągach przyulicznych. 

16 Taxodium distichum 
Cyprysik błotny 

1 wg 
rysunku 

Drzewo o początkowo stożkowatym pokroju (potem 
korony szerokie, zaokrąglone), średnio silnym 
wzroście, osiągające po 30 latach ok. 8-10 m wys.; 
igły sezonowe, jasnozielone, miękkie, do 1,5 cm 
długości, jesienią rudobrązowe, opadają wraz z 
drobnymi pędami! Wymaga gleb wilgotnych, 
podmokłych 

17 Tilia platyphyllos 
Lipa szerokolitna 

21 10,0x10,0 Duże drzewo o szerokiej, stożkowatej koronie; 
rośnie szybko; kwitnie najwcześniej z lip, VI; 
stanowisko ciepłe, gleby żyzne i świeże; gatunek 
odpowiedni do nasadzeń w krajobrazie otwartym i 
w dużych parkach 

18 Ulmus laevis 
Wiąz szypułkowy  

5 wg 
rysunku 

Drzewo o szerokiej, kopulastej koronie; jest 
odporny na mrozy i dobrze znosi zacienienie 
(gatunek cienioznośny. 

 

2.1.4.10. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

lub wskaźników      

Dopuszcza się tolerancję dla parametrów powierzchni : 

▪ dla powierzchni ścieżek +/- 10% 

▪ dla powierzchni fontanny +/- 20% 

▪ dla powierzchni ogrodu deszczowego +/- 20% 

 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia  

▪ Charakter założenia wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne wszystkich 
elementów wyposażenia (obiekty małej architektury, formy zagospodarowania terenu wraz z 
infrastrukturą techniczną) oraz doboru właściwych i spełniających wymogi niniejszego PFU 
materiałów i rozwiązań technicznych.  

▪ Realizowane i planowane funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne obiektu, wymagają 
zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań, które spełnią współczesne, wysokie wymagania 
stawiane tego typu obiektom w kraju i na świecie, i pozwolą stworzyć przestrzeń publiczną – 
o wysokich walorach estetycznych i wizualnych, starannie wkomponowanych w otaczający 
krajobraz przyrodniczy i kulturowy.  

▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do składania ofert jest przeprowadzenie przez 
potencjalnego Wykonawcę wizji lokalnej terenu opracowania.  

▪ W cenie wykonania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskanie wszystkich opinii, 
decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający nie 
dopuszcza etapowania Inwestycji.  

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją przetargową oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
elementami dokumentacji technicznej, projektami PB i PW, zaleceniami nadzoru 
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inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Wszelkie wartości liczbowe podane w 
niniejszym PFU należy traktować jako dane o charakterze minimalnym w rozumieniu ich 
dopuszczalności, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu budowlanego 
(PB) i wykonawczego (PW), przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

▪ W zakresie wymagań przetargowych Zamawiający może wprowadzić zmiany na etapie 
przetargu, w odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym w trakcie trwania (na etapie) 
przetargu. Dla wszystkich elementów założenia należy stosować materiały i wyroby zgodnie z 
PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami PB i PW. Na zastosowane 
materiały, wyroby budowlane, inne wyroby i urządzenia techniczne Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, atesty, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub 
zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, lub 
badania oraz wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie montowane urządzenia i 
materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie 
Polski. Zastosowane materiały i wyroby powinny cechować się wysoką jakością i estetyką 
(ustaloną z Zamawiającym), trwałością oraz niezawodnością dostosowaną do funkcji 
pomieszczenia. Wykończenie i wyposażenie obiektów wchodzących w skład inwestycji 
powinno gwarantować niezawodne i długotrwałe użytkowanie wszystkich jego elementów. 
Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają 
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-
użytkowego i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy własne urządzeń 
i materiałów użyte w niniejszym PFU są podane przykładowo i określają jedynie minimalne 
oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagane standardy.  

▪ W czasie przygotowania terenu pod inwestycję należy uwzględnić prace związane z 

uporządkowaniem terenu, wywiezieniem śmieci, rozbiórką elementów zagospodarowania 

terenu, określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz zabezpieczeniem 

istniejących sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej przebiegających w obrębie stref 

objętych inwestycją.  

▪ Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych funkcji 

Projektanta Prowadzącego i Projektantów branżowych oraz Kierownika budowy i 

Kierowników robót branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, 

zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, Oświadczenie 

o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje 

wymagane w postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na objęcie lub zmianę funkcji Projektanta Prowadzącego i Projektantów 

branżowych oraz Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych.  

▪ Wykonanie opracowań o charakterze specjalistycznym związanych z oceną stanu sanitarnego 

zieleni (szczególnie drzew) na terenie planowanej inwestycji Wykonawca powierzy osobom z 

odpowiednim przygotowaniem zawodowym i minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie 

realizacji tego typu opracowań (Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem).  

▪ Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy oraz wyznaczy 

specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym ze specyfiki 

obiektu i specyfiki zadań związanych z realizacją zamierzenia, prawa budowlanego i 

postanowień umowy.  

▪ Inspektorzy Nadzoru będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych, 
zanikających oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 
parametrów oraz zgodności z dokumentacją techniczną, przeprowadzania kontroli jakości i 
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dokładności wykonania robót, przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

▪ Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami oraz próbki 
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych, jak i nie ujętych dokumentacją techniczną 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi 
prawem dokumentami. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia 
Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia 
Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do akceptacji propozycji materiałowych i 
kolorystycznych zgodnych z PB i PW.  

▪ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania: własne, 
swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których 
wykonuje przedmiot zamówienia określony w umowie.  

▪ Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem badań i robót, do sprawdzenia placu 
budowy pod względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów oraz 
zabezpieczenia nadzoru saperskiego na etapie realizacji badań i robót. W przypadku 
natrafienia, w czasie prowadzenia badań lub robót, na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania badań lub robót, zabezpieczenia terenu oraz 
wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i powiadomienia 
Inżyniera Kontraktu. 

▪ W przypadku stwierdzania na terenie objętym inwestycją występowania sieci i elementów 
infrastruktury technicznej nie wykazanych na mapie zasadniczej [Załącznik nr 2], Wykonawca 
ma obowiązek niezwłocznie przerwać badania lub roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić 
Inżyniera Kontraktu.  

▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt prac związanych z 
zabezpieczeniem elementów zagospodarowania terenu nie objętych przebudową/likwidacją, 
występujących w obrębie obszarów prowadzonych badań/robót lub występujących w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. Z uwagi na charakter obiektów (tereny zieleni miejskiej) 
szczególne zabezpieczenie należy przewidzieć w zakresie ochrony istniejącej zieleni 
przeznaczonej do adaptacji (wydzielenie stref ochrony systemów korzeniowych pojedynczych 
drzew, krzewów lub ich grup).   

 

2.2.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

2.2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i kryteria jakie powinna spełniać dokumentacja  

▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż w celu 

realizacji inwestycji pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów 

zieleni w Koluszkach”.   

 

▪ Dokumentację należy sporządzić według wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) wraz z załącznikami.  

 
▪ Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu, stosowne upoważnienia do występowania w jego 

imieniu w stosunku do innych podmiotów. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji 
projektowej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 
wszystkich branż, które wynikają z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja będzie 
zawierać opracowania w formie planów, rysunków, opisów, parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń oraz dokumentów, które umożliwią określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, a także lokalizację elementów przedsięwzięcia i w sposób jednoznaczny określi 
uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia. 
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▪ Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi:   
a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity – obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. poz.1129)  
oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi: 

b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012r. poz.462, z późn. zm.)  

 
▪ Zamówienie obejmuje sporządzenie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i 

uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w 
oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale wszelkie 
decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla 
dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a wynikające z przepisów oraz wymagań 
właściwych organów i jednostek. 

 
▪ Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektów do realizacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektów budowlanych, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
możliwości weryfikacji i zatwierdzenia zawartych w nim danych pod względem zgodności z 
umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Koncepcją programowo-przestrzenną 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze 
wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego. Do każdego ukończonego etapu realizacji 
dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że zakres został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
▪ Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową (PB+PW).  
 

▪ Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie sporządzonych opracowań projektowych. 
Przekazana dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana branżowo. Każdy 
egzemplarz powinien zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez 
wszystkich projektantów branżowych oraz klauzulę o kompletności z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

 
▪ Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną 

powstałych form i elementów zagospodarowania terenu. 
 

▪ Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, w tym także 
gestorów sieci. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania 
osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody 
Zamawiającego. Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania całości lub części 
dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji umowy. Przekazanie dokumentacji 
podwykonawcom musi zawierać klauzule poufności.  

▪ Wykonawca zapewni o opracowaniu dokumentacji projektowej z najwyższą starannością.
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2.2.2.2. Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji  

▪ Projekt budowlany powinien zawierać:  
a) w części opisowej: opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny 

dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia (w tym uzgodnienia 
rzeczoznawców), informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z 
gestorami sieci. 

b) w części rysunkowej: projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, wymagane 
opracowania konstrukcyjne itp.  

▪ Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.  
▪ Wykonawca zobowiązany jest także w powyższym zakresie sporządzić, jako odrębne 

opracowanie,  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
2.2.2.3. Dokumentacja powykonawcza 

▪ Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 
jednoznaczny i czytelny sposób zmian wprowadzonych w trakcie budowy.  

▪ Wykonawca po zakończaniu prac przekaże inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy, 
sieci, obiektów i elementów zagospodarowania terenu.  

▪ Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie uwzględniając potrzeby 
wynikające z etapowania inwestycji.  

▪ Wykonawca sporządzi instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 
przeprowadzi rozruch urządzeń i szkolenia pracowników użytkownika w zakresie ich obsługi.  

▪ Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych 
obiektów budowlanych.  

▪ Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem Dozoru 
Technicznego w sprawach związanych z przeprowadzeniem badań i odbiorów, z 
zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.  

▪ Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiary 
powykonawcze). 

 
2.2.2.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  

▪ Wykonawca sporządzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości potrzebnej do 
uzyskania  wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany 
do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilości: 

➢ dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz. inwestorski  
➢ dla projektów wykonawczych wraz z STWiOR (wersja papierowa) – 3 egz.  
➢ dla pozostałych elementów dokumentacji projektowej; badania geotechniczne, ekspertyzy, 

opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) – 2 egz. 
 

▪ Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach opracowania 
należy przekazać Zamawiającemu w postaci plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym 
na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej. 
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2.2.2.5. Warunki odbioru dokumentacji projektowej  
▪ Zamawiający uzna dokumentację budowlaną i wykonawczą za wykonaną zgodnie z 

zamówieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodności z wymogami SIWZ oraz 
przyjętymi akceptacjami dla proponowanych rozwiązań. 

 
2.2.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych  

▪ Podane w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz załącznikach propozycje rozwiązań 
materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych w 

projekcie rozwiązań określających formę, sposoby realizacji zagadnień charakterystycznych, 
rozplanowanie przestrzenne, proponowane materiały i rozwiązania techniczne. Akceptacja 
wymagana jest na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji oraz ostatecznej 
akceptacji projektów obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy.   

 
▪ Szczegółowe rozwiązania dotyczące kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich materiałów 

wykończeniowych przewidzianych do zastosowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym i 
muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 
▪ Zaprojektowane i preferowane w PFU i Koncepcji programowo-przestrzennej, materiały i 

produkty należy traktować jako rozwiązania o parametrach minimalnych w rozumieniu 
dopuszczalności, które można zamienić lub zastąpić innymi, jeśli Wykonawca jest w stanie 
wykazać takie same lub nie gorsze parametry techniczne opisane w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym i załącznikach. Zmiany mogą następować jedynie po 
wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiającym. 

 

2.2.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
▪ Teren budowy ze względu na specyficzny charakter i funkcje, należy zabezpieczyć i wydzielić 

akustycznie oraz wizualnie (ogrodzenia pełne), tak aby budowa nie generowała 
zanieczyszczeń obszarów przyległych. W trakcie realizacji prac należy wykonać wygrodzenia 
zabezpieczające teren przed osobami niepożądanymi. Ponadto na terenie budowy należy 
zachowywać czystość, zwłaszcza w momencie wykonywania prac pylących, minimalizować 
czynniki emitujące wysoki poziom natężenia dźwięku, co mogłoby niekorzystnie wpływać na 
warunki życia ptaków i zwierząt występujących w otoczeniu obiektu.  

 
▪ Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji oraz dla osób i 
zwierząt występujących w jej bezpośrednim sąsiedztwie Szczególnie jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót budowlanych (w tym robót rozbiórkowych) i ziemnych zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
47, poz. 401). Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem 
osób trzecich oraz pełnienie nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie budowy. 

▪ Wykonawca ma obowiązek codziennie sprzątać teren budowy i usuwać zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia robót budowlanych i robót ziemnych. Wymagane jest utrzymanie 
w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na przyległe ciągi pieszo-jezdne. 
Jezdnię należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi. W razie konieczności na wyjazdach z 
placu budowy należy zainstalować myjki do usuwania błota i ziemi z opon wyjeżdżających 
pojazdów. 
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▪  Wykonawca ma obowiązek zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany 
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy nie spowodował 
uszkodzenia tych dróg. Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe (teren o dużej 
wilgotności podłoża na fragmentach) Wykonawca ma obowiązek zastosować odpowiedni 
ciężar pojazdów oraz określone przez siebie formy utwardzenia tras przejazdu pojazdów 
obsługujących budowę, wraz z zabezpieczeniem warstwy humusu, w razie konieczności - 
drenażem tymczasowym (odprowadzenie wód szczególnie w przypadku działania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych). Po zakończeniu robót budowlanych i ziemnych 
ma obowiązek przywrócić właściwą strukturę fizyczną gleby, w celu umożliwienia cyrkulacji 
powietrza i retencji wodnej. Zakres i rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych powinien 
być przyjęty przez Wykonawcę indywidualnie z uwzględnieniem specyficznych cech terenu 
objętego budową/przebudową.     
 

▪ Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.), ma obowiązek 
zagospodarowania powstałych podczas realizacji prac budowlanych i ziemnych odpadów, 
zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłosić informacje o rodzaju wytwarzanych odpadów i 
sposobie ich zagospodarowania.  

 
▪ Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym 

zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji inwestycji należy 

dążyć do minimalizacji wytwarzanej ilości odpadów, a także do ograniczania ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i ograniczenia ich wpływu na tereny przyległe. 

Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla 

realizatorów i użytkowników otoczenia, w szczególności  hałasy uciążliwe dla osób i zwierząt 

występujących w strefie otaczającej obiekt.  

 

▪ Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

b) Magazynowania odpadów powstających podczas realizacji inwestycji jedynie na terenie, do 

którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.). 

c) W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt 

wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

d) Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i ziemnych. 

 

▪ W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek ograniczyć ruch pracowników i 

maszyn tylko do ściśle określonego obszaru budowy. Należy zwrócić szczególna uwagę na 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie otaczającym obszar objęty inwestycją, oraz 

zabezpieczenie zieleni występującej w bezpośrednim sąsiedztwie.   
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▪ Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wygrodzone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

▪ Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć 

ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót 

zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót. Szkolenia BHP 

należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.  

 
▪ Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawcę i Podwykonawców maszyny i urządzenia, 

pojazdy oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia 
maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny 
dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. Zastosowane w trakcie realizacji inwestycji maszyny i urządzenia powinny 
charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Projektu organizacji placu 

budowy do zatwierdzenia. Projekt organizacji placu budowy powinien być przedstawiony w 
formie graficznej (rysunek) i powinien uwzględniać rozmieszczenie stref funkcjonalnych 
niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: stref zabezpieczenia 
istniejącej zieleni przeznaczonej do adaptacji, stref składowania materiałów niezbędnych do 
realizacji inwestycji/budowy, stref i tras poruszania się pojazdów niezbędnych do transportu 
materiałów i obsługi budowy, stref wykonywania manewrów pojazdów obsługi budowy oraz 
innych stref wynikających z zakresu planowanych w ramach inwestycji robót. Projekt 
organizacji placu budowy powinien zawierać wykaz planowanych form zabezpieczeń i 
ogrodzeń poszczególnych stref.    

  
▪ Przed przystąpieniem do robót budowlanych i ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania  następujących prac przygotowawczych: 
a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania oraz 

terenu przeznaczonego na składowanie materiałów budowlanych i odpadów, stref 
zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz innych stref funkcjonalnych określonych w projekcie 
organizacji placu budowy, uzgodnionym z Zamawiającym; 

b) zatwierdzenie obsługi komunikacyjnej budowy w odpowiednich instytucjach miejskich; 
c) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych planu BIOZ; 
d) zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanych 

obiektów budowlanych w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac. 
Uzgodnienie organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi należy do 
obowiązków Wykonawcy; 

e) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie 
uzgodnień, podpisanie i sfinansowanie stosownych umów należy do obowiązków 
Wykonawcy;  

f) oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Harmonogram prac, w 
tym prac nocnych, jeśli takie będą konieczne, należy uzgodnić z Zamawiającym;  

g) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy; 
h) wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochrony systemów korzeniowych drzew przeznaczonych 

do adaptacji Uwaga: wymagane jest prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów 
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metodami, które nie uszkadzają systemu korzeniowego (szczególnie tzw. korzeni centralnych 
odpowiadających za statykę drzewa) Uwaga: na terenie planowanej inwestycji obowiązują 
niestandardowe zasady ochrony drzew polegające na wyłączeniu z wszelkich form 
użytkowania stref potencjalnego występowania systemów korzeniowych drzew o 
maksymalnie dużym zasięgu (obszar w rzucie korony); wielkość stref objętych ochroną 
powinna być ustalona na etapie sporządzania Projektu organizacji placu budowy i 
zatwierdzona przez właściwego Inspektora nadzoru ds. zieleni.    

i) wykonanie prac rozbiórkowych oraz demontażowych dotyczących elementów 
zagospodarowania terenu, jeśli będzie wymagała tego realizacja inwestycji, w tym budowli 
naziemnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu, w tym istniejących 
nawierzchni, infrastruktury technicznej należy wykonywać ze szczególną dbałością o 
otaczające elementy przyrody/zieleni. Prace należy przeprowadzić wg sporządzonego przez 
Wykonawcę Projektu rozbiórek. Gruz należy wywieźć i zutylizować. Na terenach objętych 
inwestycją obowiązuje zakaz składowania materiałów rozbiórkowych w obrębie stref 
ochrony systemów korzeniowych drzew. W trakcie prac rozbiórkowych należy zwrócić uwagę 
na materiały budowlane wymagające specjalistycznej utylizacji, jeśli takie zostaną 
zlokalizowane;  

j) dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących oraz przeprowadzenie niwelacji 
terenu. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziomy istniejących 
urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.  

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia o wysokości 2m w celu 

zabezpieczenia terenu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania. Ogrodzenie 
musi uniemożliwiać przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Na czas 
prowadzenia robót Wykonawca zapewni ochronę obiektów i mienia na placu budowy.  

 
▪ Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy łącznie z zapleczem. Zaplecze budowy 

należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach 
prawa i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię 
elektryczną oraz wodę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

 
▪ Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiały, które 

dostarczane będą na budowę należy składować w miejscach wyznaczonych zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały zabezpieczone przed wodą opadową (palety 
zabezpieczone folią) należy składować w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 
Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych lub innych miejscach do 
tego przeznaczonych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej 
wysokości składowania oraz uwzględnieniem zabezpieczenia przed niekontrolowanym 
rozprzestrzenianiem się, szczególnie na tereny pozostające w eksploatacji. 

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu 

do robót i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczyć dostęp do części pozostającej w 
eksploatacji.  

 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii, spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót oraz do 
demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W 
ramach uporządkowania należy przewidzieć przywrócenie właściwej struktury fizycznej gleby 
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na głębokość minimum 30cm. W przypadku konieczności nawiezienia humusu, konieczne jest 
spulchnienie mechaniczne powierzchni terenu przed pokryciem go warstwą humusu !  

 
▪ Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania, w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, 
niezależnie od dokonanych wpisów w Dziennik budowy. 

 
▪ Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i 

przekazania terenu i budynków do użytkowania. Odpowiedzialność dotyczy w szczególności 
obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

 
2.2.4.  Wymagania dotyczące architektury i zagospodarowania terenu 

▪ Elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować w sposób jednolity pod względem 
stylistycznym na terenie całego obiektu, zapewniając wrażenie ładu przestrzennego ! 
Parametry oraz wskaźniki powierzchniowe obiektów muszą uwzględniać potrzeby 
Zamawiającego, w tym powinny być dostosowanie do bezpiecznego i swobodnego 
poruszania się osób starszych, niepełnosprawnych i muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.   

 
2.2.4.1. Wymagania dotyczące układu komunikacyjnego i nawierzchni  
▪ wymagania dotyczące nawierzchni z kostki betonowej 
Ścieżkę biegnącą od schodów amfiteatru należy wykonać z nawierzchni z kostki betonowej  
 
Wymagania dotyczące nawierzchni z kostki betonowej:  

▪ grubość kostki betonowej min. 4cm,  
▪ wymiary kostki – w nawiązaniu do istniejącej na terenie parku   
▪ kolor kostki betonowej: kolory od żółci po pomarańcz i czerwień (tzw. kolor mix) - w 

nawiązaniu do istniejących nawierzchni na terenie parku,  
▪ obrzeża ścieżki betonowe o szerokości zgodnej z istniejącymi na terenie parku obrzeżami  

 
Technologia wykonania nawierzchni z kostki betonowej:  

▪ wykorytować teren pod ścieżkę,   
▪ wybrać kamienie i humus do gruntu rodzimego,  
▪ koryto zasypać pospółką do wysokości ok. 10÷20 cm, 
▪ ułożyć geowłókninę w warstwie wyrównawczej, 
▪ wykonać warstwę odsączającą (mrozoodporną), z kruszywa łamanego asortymentu fi 

0/31,5mm (C90/3) stabilizowanie mechaniczne, 
▪ obrzeże betonowe wykonane na fundamencie betonowym, beton klasy min. C20/25, 

▪ pod kostką betonową podsypka z miału kamiennego 0/5mm,  
▪ należy nadać nawierzchni spadki od (0,5%) 1% ÷2% poprzeczne w jednym kierunku. 

 
Uwaga! Wykonawca powinien dokonać analizy możliwości zastosowania technologii materiałowych i 
konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza się zmianę technologii wykonania oraz 
zmianę barwy nawierzchni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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2.2.4.2. Wymagania dotyczące fontanny posadzkowej 
W bezpośrednim otoczeniu amfiteatru należy zaprojektować fontannę posadzkową na obrysie dwóch 

przecinających się okręgów.   

 

Wymagania dotyczące fontanny posadzkowej  
▪ system zamkniętego obiegu, 

▪ plac wodny o średnicy minimum 14,00m i 11,00m 

▪ nawierzchnia placu wykonana z płyt granitowych płomieniowanych o wymiarze min. 

60x60cm z 1cm dylatacjami (dopuszcza się zmianę wielkości po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym), 

▪ wyróżnić obrzeża okręgów fontanny poprzez zastosowanie innej nawierzchni: płyty 

granitowe w ciemniejszym kolorze, kostka granitowa o wymiarach 8/11 lub nawierzchnia 

mineralno - żywiczna (do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego),  

▪ w posadzce zamontowanie bloki kamienne służące jako siedziska o wymiarach min. 

45x45x45cm z granitu tej samej barwy co posadzka fontanny - ok. 8÷10sztuk,  

▪ łączna liczba dysz: ok. 20÷25szt, 

▪ dysze podświetlone oświetleniem LED, o zmiennej wysokości tryskania 

▪ wysokość strumienia wody 0,3÷1,60m (wysokość strumieni zróżnicowana), 

▪ wsporniki płyt granitowych PCV z systemem regulacji kąta nachylenia od 0 do 5 stopni, z 

możliwością ustawienia wysokości z dokładnością do 1mm, nośność minimum 1000kg na 

wspornik, wsporniki z tworzywa odpornego na działanie czynników atmosferycznych i 

promieniowania UV, 

▪ niecka żelbetowa głębokości minimum 65cm, 

▪ konstrukcja niecki na podłożu betonowym z podwójną hydroizolacją oraz szlamowaniem 

wewnętrznym odpowiednim preparatem, 

▪ niecka ze spustem zimowym, przelewem awaryjnym, systemem napływowym, 

▪ komora techniczna z włazem żeliwnym o wymiarach i lokalizacji do ustalenia na etapie 

projektu budowlanego, betonowa, zbrojona wyposażona w niezbędne instalacje, 

▪ fontanna wyposażona w system automatycznego napełniania i uzupełniania wody obiegowej 

▪ fontanna wyposażona w układ uzdatniania wody obiegowej w tym zmiękczacz i układ 

dezynfekcji, 

▪ zmienna wysokość i rodzaj strumieni regulowane przez układ minimum 5 grup pompowo 

zaworowych. 

▪ na powierzchni - 210,00m2 

 

Uwaga!. Na terenie parku w bezpośrednim otoczeniu projektowanej fontanny znajduje się istniejący 

podziemny zamknięty zbiornik mogący pełnić funkcję techniczną. Do strefy projektowanej fontanny 

doprowadzone zostały przyłącza wodociągowe, elektryczne i kanalizacyjne. Dopuszcza się zmianę 

parametrów elementów technicznych fontanny na etapie projektowania zachowując opisany poziom 

wielkościowy i jakościowy obiektu. 
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2.2.4.3. Wymagania dotyczące ogrodu deszczowego  
Ogród deszczowy wykonać w miejscu istniejącego zagłębienia, w którym gromadzi się woda w części 
południowo - zachodniej.  
 
Projektowany przekrój ogrodu deszczowego (w kolejności układania warstw):  

▪ 20 cm warstwa piasku, 
▪ 35 cm warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm,  
▪ geowłóknina 200 g/m2,  
▪ 50 cm warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego 

(35%) oraz kompostu (30%),  
▪ 5 cm warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm.  
▪ brzegi o łagodnym spadku imitujące naturalne zbiorniki wodne.   

 
2.2.4.5. Wymagania dotyczące elementów małej architektury  
 
▪ wymagania dotyczące wyniesionych rabat kwiatowych  
Projektowane 3 rabaty w postaci okręgów należy wynieść ok 20cm nad ziemię za pomocą listwy ze 
stali Corten'a.  
 → długość obrzeża ze stali Corten’a - 96,00mb 
 
▪ wymagania dotyczące trejaży stalowych  
Należy zaprojektować 8  trejaży na rośliny pnące, o konstrukcji stalowej wysokości ok.1,60÷1,80m. 
Konstrukcję trejaży należy wykonać z profili prostokątnych ze stali ocynkowanej, dostosowanych do 
ciężaru projektowanych roślin pnących o min. wymiarach profili 25mm x 15mm. Konstrukcja trejażu 
na obrysie koła (Ryc.1). Średnica trejaż do 0,65m. Trejaż zwieńczonych kulką.  
 
 

 

 
Wymiary projektowanych trejaży na pnącza  
▪ wysokość całkowita: 160÷180cm 
▪ średnica: Ø65cm 

 
Kolor: grafit RAL 7021 lub czerń RAL 9005 
 

Ryc.1. Proponowany trejaż na pnącza  
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▪ wymagania dotyczące tablic informacyjnych i pamiątkowych    
W zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia należy przewidzieć montaż tablic informacyjnych i 
pamiątkowych.     

▪ Ogólna liczba tablic – 2 sztuki  
▪ Treść tablic informacyjnych powinna zwierać podstawowe dane na temat tytułu projektu,  

działań promocyjnych, źródeł finansowania realizowanego przedsięwzięcia; inne treści 
zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego   

▪ Miejsce i czas eksponowania tablic informacyjnych: 1) tablica informacyjna - w trakcie 
budowy, 2) tablica pamiątkowa - po zakończeniu budowy w okresie trwałości projektu. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące tablic informacyjnych  
1) Tablica informacyjna  
▪ wielkość tablicy 80x120cm,  
▪ wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

▪ tablicę należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych,  
▪ tablica powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do zakończenia Projektu,  
▪ tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie są prowadzone prace 
▪ tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2017 r poz. 13320). 
 

2) Tablica informacyjna (pamiątkowa)  
▪ wielkość tablicy 80x120cm,  
▪ wykonana z blachy aluminiowej, szczotkowanej, natomiast jej wypełnienie powinno być 

nadrukowane, emaliowane bądź naklejone z folii samoprzylepnej. Tablica powinna być 
osadzona na dwóch stalowych słupach wysokości 1,70m,  

▪ tablicę należy umieścić po zakończeniu Projektu - nie później niż 3 miesiące po tym fakcie  
▪ tablica musi być wyeksponowana przez cały okres trwałości Projektu,,  
▪ tablicę należy umieścić w miejscu realizacji Projektu - tam gdzie widoczne efekty 

zrealizowanego przedsięwzięcia, w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym,  
▪ tablica powinna być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2017 r poz. 13320). 
 

Uwaga! Szczegółowy zakres treści tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz graficzna forma tablic 
wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Stylistyka nowych 
elementów małej architektury spójna ze stylistką elementów już istniejących w terenie opracowania.  
 
2.2.4.6. Wymagania dotyczące zieleni   
▪ Szczegółowy wykaz projektowanych roślin zgodnie z pkt. 2.1.4.9. jakość materiału szkółkarskiego  

oraz wytyczne dotyczące sadzenia drzew i krzewów i zakładania powierzchni trawnika zgodnie  

załącznikiem [Załącznik nr 1].  

 

2.2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji  
▪ Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynierską. Materiały do konstrukcji ścieżek, placów i elementów małej architektury winny być 
dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 
międzynarodowych (PNISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii 
Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 
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2.2.5.1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
▪ Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe należy wykonać w oparciu o normy PN-EN oraz przepisy 
budowlane, stosując statykę liniową oraz w uzasadnionych przypadkach statykę nieliniową. 
Obliczenia muszą spełniać kryteria SGN i SGU. Zaleca się przyjmowanie schematów statycznie 
niewyznaczalnych, zapewniających ekonomikę wykorzystania przekrojów konstrukcyjnych. Obliczenia 
powinny zapewniać optymalizację konstrukcji, ze względu na wytężenie oraz koszty realizacji.  
 
▪ W obliczeniach należy zwrócić uwagę na zapewnienie obiektom budowlanym (trejaż drewniany, 
fontanna posadzkowa), odpowiedniej sztywności przestrzennej związanej z działaniem sił statycznych 
i obciążeniem użytkowym. Fundamenty należy obliczać z uwzględnieniem podatności podłoża 
uwarstwionego na podstawie danych z dokumentacji geotechnicznej. 
 
2.2.5.2. Wymagania geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych   
▪ Na etapie realizacji projektu budolwanego i wykonawczego Wykonawca ma obowiązek przewidzieć 
wykonanie opinii geotechnicznej w ramach zadania dotyczącego realizacji planowanych ścieżek i 
fontanny posadzkowej  
 
2.2.5.3. Uwagi końcowe  

▪ Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym materiały konstrukcyjne przewidziane w ramach 

zadania powinny być neutralne dla środowiska. Przyjmowane ewentualne zamienniki konstrukcyjne 

muszą być każdorazowo zatwierdzone przez projektanta i spełniać wymieniony powyżej warunek. 

 

2.2.6. Uwagi ogólne do części branżowej  

▪ Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego 
(Projekt Budowlany przed złożeniem do Urzędu, Projekt Wykonawczy oraz karty zatwierdzeń 
materiałowych, przed przystąpieniem do realizacji).  
 
▪ Zamawiający wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwiązań projektowych, na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, w szczególności na etapie rozwiązań szczegółowych 
stadium Projektu Wykonawczego. Wszelkie wartości liczbowe podane w niniejszym opracowaniu, 
należy traktować jako dane o charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia 
przez Zamawiającego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego. Jeżeli jakiekolwiek dane 
dotyczące obiektu, podane w materiałach przetargowych, byłyby niezgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną, ogólnie przyjętymi zasadami projektowania i wykonywania robót instalacyjnych, należy je 
zweryfikować w porozumieniu z Zamawiającym, przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie 
postępowania przetargowego), a po weryfikacji przyjąć jako podstawa do opracowania oferty 
końcowej.  
 
▪ Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać atesty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie lub posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Na zastosowanie każdego z materiałów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań 
i w sposób określony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.  
 
▪ Projektant i Wykonawca muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz referencje w dziedzinie 
projektowania i wykonywania obiektów o podobnym charakterze. Wykonawca musi posiadać 
personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robót i ich skomplikowania. Wykonawca powinien 
posiadać specjalistów mogących nawiązać równorzędny dialog z Zamawiającym w kwestii wymagań 
funkcjonalnych.  
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▪ Rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny być dostosowane do funkcji 
i przeznaczenia obiektu budowlanego. Montaż wszystkich elementów instalacji należy prowadzić 
przestrzegając ściśle zaleceń zawartych w DTR i instrukcjach montażowych. Wszystkie urządzania 
instalacyjne należy lokalizować poza zasięgiem użytkowników terenu. Podczas montażu i eksploatacji 
instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. 
 
▪ Odbiory techniczne robót, powinny być wykonywane wg określonych wymagań i w sposób 
określony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawców mediów, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych. 
 

2.2.7.  Instalacja sanitarna  

2.2.7.1. Wymagania ogólne  

▪ Na terenie objętym inwestycją, należy:  
1) sprawdzić stan istniejących przyłączy (na terenie opracowania planowano wcześniej budowę 

fontanny - wykonano wszystkie przyłącza do sieci) 
2) zaprojektować i wykonać skuteczne instalacje zewnętrzne (terenowe) z zakresu branży 

sanitarnej: 
▪ instalację zasilania fontanny posadzkowej, 
▪ instalację odprowadzania wody z fontanny posadzkowej.  

 
Uwaga! W strefie projektowanej fontanny wykonane zostało przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i 
elektryczne pod projektowaną fontannę oraz komorę techniczna. Wszystkie elementy wymagają 
sprawdzenia stanu technicznego na etapie realizacji projektu.    
 
▪ Wszystkie instalacje powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, norm oraz wymagania 
Zamawiającego. 
 
▪ Podstawowe wymagania projektowe zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn, zm.).  
Norm: 

▪ PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
▪ PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
▪ PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
▪ lub równoważne, oraz z: 
▪ wymaganiami Użytkowników sieci,  

 
Norm: 

▪ PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
▪ PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
▪ PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

lub równoważne, oraz z: 
▪ wymaganiami Użytkowników sieci. 
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2.2.7.1_1 Sieci wodociągowe 

W zakresie rozbudowy sieci wodociągowej należy zapewnić dostawę wody na potrzeby obiektu 
fontanny.  
Wymagane roboty budowlano - montażowe: 

▪ zasilenie fontanny poprzez podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej,  
▪ montaż uzbrojenia i osprzętu na sieci wodociągowej,  
▪ montaż studzienki wodomierzowej - montaż wodomierza wykonuje właściciel sieci,  
▪ podłączenie i uruchomienie całości systemu,  
▪ robót ziemnych towarzyszących 

 
Uwaga! Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z warunkami właściciela sieci. Wykonawca na 
etapie realizacji projektu ma obowiązek uzyskać stosowane uzgodnienia od właściciela sieci.  
 

2.2.7.1_2 Sieci kanalizacji sanitarnej   

W zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić odprowadzenie wody z obiektu fontanny.  
 

Wymagane roboty budowlano - montażowe: 
▪ odprowadzenie wody poprzez podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,  
▪ montaż uzbrojenia i osprzętu na sieci kanalizacji sanitarnej,  
▪ montaż studzienek rewizyjnych 
▪ podłączenie i uruchomienie całości systemu,  
▪ roboty ziemne towarzyszące.  

 

Uwaga! Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z warunkami właściciela sieci. Wykonawca na 
etapie realizacji projektu ma obowiązek uzyskać stosowane uzgodnienia od właściciela sieci.  
 

2.2.8. Instalacje i sieci elektryczne 

2.2.8.1. Informacje ogólne  

▪ Program funkcjonalno-przestrzenny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla 
rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych. Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do 
zaprojektowania i wykonania na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 
kompletnej instalacji elektrycznej dla wszystkich planowanych obiektów w zakresie opracowania. 
 
▪ Instalacje elektryczne powinny zostać wykonane w wysokim stopniu niezawodności – tak, aby 
ryzyko awarii zasilania było minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania 
połączeń instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. 
Powinien przy tym przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów, norm i zasad wiedzy 
technicznej. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać 
Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty - tak aby spełniać 
obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i 
instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 

2.2.8.2. Sieci elektryczne 

W zakresie sieci elektrycznych na terenie objętym inwestycją, należy:  
1) zaprojektować i wykonać skuteczne przyłącze z zakresu branży elektrycznej do projektowanej 

fontanny posadzkowej 
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Uwaga! Podłączenie do sieci oraz rozbiórkę istniejących instalacji należy wykonać zgodnie z 
warunkami właściciela sieci. Wykonawca na etapie realizacji projektu ma obowiązek uzyskać 
stosowane uzgodnienia od właściciela sieci.  
 
2.2.8.3. Instalacje elektryczne 
▪ Instalacje elektryczne wykonać z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne. 
Przyłącze do fontanny zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi właściciela sieci.  
 
W zakresie projektowanych instalacji elektrycznych przewidzieć: 

▪ zasilanie instalacji fontanny poprzez przyłączenie do istniejącego przyłącza kablowego,  
▪ podłączenie i uruchomienie całości systemu,  
▪ wykonanie robót ziemnych i towarzyszących. 

 
Uwaga! Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z warunkami właściciela sieci. Wykonawca na 
etapie realizacji projektu ma obowiązek uzyskać stosowane uzgodnienia od właściciela sieci.  
 
2.2.9.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
▪ Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z wykonanym projektem i ze Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące poszczególnych 
elementów zagospodarowania terenu i architektury opisano w punkcie 2.2.4. 
 
2.2.10.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych  
▪ Elementy konstrukcyjne elementów zagospodarowania muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10 lat. Wszystkie instalacje 
technologiczne muszą  zapewnić funkcjonowanie obiektu w okresie co najmniej 5 lat 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
2.3.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne  
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

▪ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości 

środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach”.  

2.3.1.2. Podstawa opracowania 
▪ W opracowaniu należy wykorzystać następujące materiały: wytyczne Zamawiającego, 

Koncepcję programowo-przestrzenną, obowiązujące przepisy i normy.  
 

2.3.1.3. Opis stanu istniejącego 
▪ Obszar 3 objęty opracowaniem obejmuje teren o łącznej powierzchni 5,0372 ha, położony 

przy ulicy Kościuszki w Koluszkach, w centralnej części miasta (po wschodniej stronie torów 

kolejowych). Opracowaniem objęty został obszar o numerze działki 5 - 360 OBRĘB 5. Granice 

terenu objętego opracowaniem wyznaczają ulice: Kościuszki i Kolejowa. Teren pełni funkcje 

publiczne i stanowi jedno z największych założeń zieleni zorganizowanej na terenie miasta. W 

sąsiedztwie parku położona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, 

co sprzyja dostępności i decyduje o popularności obiektu. Park powstał w okresie 

powojennym (1949) 
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▪ Obiekt cechuje płaskie ukształtowanie terenu na całej powierzchni, z nielicznymi niewielkimi 

zagłębieniami. Ziemne skarpy pokryte trawnikiem występują jedynie w bezpośrednim 

otoczeniu amfiteatru. W części wschodniej parku występuje sztucznie uformowana 

sadzawka, wybudowana na potrzeby spływu wód deszczowych z ulicy Kościuszki. Brzegi 

sadzawki o charakterze naturalnym sprzyjają rozwojowi roślinności zielnej.  

 

▪ W kompozycji przestrzennej brak wyraźnego podkreślenia stref wejściowych, szczególnie 

głównych (np. wejście od strony Dworca kolejowego). Ponadto zbyt gęsty układ ścieżek w 

części południowo-wschodniej rozdrabnia kompozycję zieleni. Brak rozwiniętej warstwy 

krzewów. Poważnym problemem jest stagnacja wody opadowej po silnych opadach 

atmosferycznych – szczególnie w częściach o gęstym układzie ścieżek (prawdopodobne 

przyczyny: silnie ubita gleba, zniszczona struktura fizyczna gleby po modernizacji ścieżek). 

 

▪ W drzewostanie widoczne wypadanie starych okazów drzew, prawdopodobnie na skutek 

zmienionych warunków wodnych (stagnacja wody); aleja klonów srebrzystych (Acer 

saccharinum) silnie porażona przez jemiołę (wymiana drzew z uwzględnieniem etapowania, 

poprzedzona szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną). Ze względu na silne ocienienie 

parku konieczne jest wydzielenie w kompozycji przestrzennej polan, otwartych przestrzeni, 

które należy wyłączyć z planowych nasadzeń drzew i krzewów.            

 

Uwaga ! Przed przystąpieniem do dalszych prac projektowo-realizacyjnych należy wykonać 

badania glebowe i geotechniczne.     

 
2.3.1.4. Informacja dla oferentów 

▪ Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 
➢ zapoznania się z całością Materiałów Przetargowych,  
➢ zapoznania się ze wszystkimi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego,  
➢ warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 

inwestycji,  
➢ zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostępność, zakwaterowanie, urządzenia, 
personel, energia, transport, woda, itp.).  

➢ Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.  
 

▪ Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i istniejącą infrastrukturą.  

 
▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z PB i PW, zastosowanych materiałów, maszyn i 

urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie budowlanym, 
Projekcie wykonawczym, dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
▪ Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, 

a o ich wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający 
dokona odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia 
niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 

 
2.3.1.5. Zakres stosowania ST   
▪ Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie zadania w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” polegającego na realizacji zadania 
pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach”.   
 
▪ W ramach realizacji inwestycji zamówienie obejmuje następujący zakres zadań: 

▪ prace porządkowe, rozbiórka i demontaż (usunięcie drzew w złym stanie sanitarnym 
poprzedzone inwentaryzacją szczegółową zieleni; demontaż istniejącej nawierzchni z kostki 
brukowej wraz z obrzeżem z krawężników betonowych na fragmentach terenu; wywiezienie 
elementów z rozbiórki; wyrównanie terenu).  

▪ budowa nowej ścieżki (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżem z 
krawężników betonowych – w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni parku). 

▪ poszerzenie istniejących schodów (rozbudowa istniejących schodów na skarpie ziemnej w 
otoczeniu amfiteatru i projektowanej fontanny).  

▪ budowa fontanny posadzkowej (nawierzchnia fontanny z płyt granitowych z wodotryskami i 
iluminacją świetlną; kamienne bryły – z granitu w strefie fontanny).   

▪ wykonanie ogrodu deszczowego  
▪ montaż elementów małej architektury (stalowe trejaże na rośliny pnące; obrzeża ze stali 

Corten’a wokół kwietników). 
▪ wykonanie zieleni (posadzenie drzew, krzewów, w tym roślin pnących, roślin zielnych oraz 

renowacja trawnika).    
 

▪ Przedmiot zamówienia odnosi się do opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna 

wybranych obszarów gminy Koluszki na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: Poprawa jakości 

środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta” – OBIEKT 3 Park Miejski przy ul. 

Kościuszki, sierpień 2016, zawierającą część opisową i graficzną [Załącznik nr 1]. Zakres koncepcji 

należy traktować jako wytyczne Zamawiającego dotyczące formy i charakteru rozwiązań 

architektonicznych w zakresie budowy i rozbudowy poszczególnych elementów zagospodarowania 

terenu.  
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2.3.1.6. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
KOD CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45113000-2- Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 
43320000-2 Urządzenia budowlane 
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 
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77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 
77340000-5Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 

2.3.1.7. Określenia podstawowe i skróty  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
▪ budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

▪ data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
▪ dokumentacja techniczna – oznacza dokumentację, sporządzona przez Wykonawcę w ramach 

zadania „zaprojektuj i wybuduj”. 
▪ dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

▪ inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za 
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

▪ kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

▪ kosztorys ofertowy – zaakceptowany przez Zamawiającego i będący załącznikiem do oferty 
dokument określający sposób wyceny  

▪ laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

▪ materiały – wszelkie  wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

▪ obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 

▪ oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

▪ teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca ustalone z Zamawiającym jako tworzące część terenu budowy. 

▪ podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, zatwierdzoną przez Zamawiającego po opinii 
Inżyniera Kontraktu; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

▪ polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

▪ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji technicznej. 
▪ przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
▪ przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
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▪ sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

▪ sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

▪ strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
▪ urządzenia – aparatura, maszyny, pojazdy, wyposażenie mechaniczne i elektryczne itp. mające 

stanowić  wyposażenie obiektów 
▪ Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby/ób. 
▪ zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

▪ Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

▪ BHP = Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  zbiór zasad i przepisów bhp dotyczących bezpiecznego i 
higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się 
kształtowaniem właściwych warunków pracy. 

▪ ppoż. = przeciwpożarowy Zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujących w Polsce    

▪ BIOZ  = Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia  
▪ DTR = Dokumentacja Techniczno-Ruchowa   
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2.3.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.3.1.8_1 Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z dokumentacją 
techniczną 

▪ Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentacja techniczna sporządzona przez 
Wykonawcę oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

 
▪ Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 

techniczną sporządzoną przez Wykonawcę. Dane określone w dokumentacji technicznej 
uważane będą za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 

 
▪ Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami 

zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
▪ Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą 

budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres planowanych 
prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie 
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

 
▪ Może się zdarzyć, że dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 

związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. 
Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać 
zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za 
to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i 
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 

 
▪ Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć 

łączną cenę. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty 
w drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie 
informacji lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

 
2.3.1.8_2 Przekazanie terenu budowy 

▪ Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

 
▪ Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

 
▪ W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
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2.3.1.8_3  Zabezpieczenie terenu budowy 
▪ Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 
potrzeb podświetlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 
2.3.1.8_4  Zaplecze budowy 

▪ Zaplecze budowy będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie 
szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. 

 
2.3.1.8_5  Ochrona i utrzymanie robót 

▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty w zakresie utrzymania terenu nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 
2.3.1.8_6  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

▪ Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

 
▪ Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Wykonawca w sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
2.3.1.8_7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

▪ Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

▪ Wykonawca zapewni w czasie trwania robót budowlanych właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
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2.3.1.8_8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

▪ podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub  

▪ uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

▪ miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, szczególnie gruntu. Opłaty 
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 

▪ wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

2.3.1.8_9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
▪ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

▪ Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  

▪ Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
2.3.1.8_10 Ochrona przeciwpożarowa (ppoż.) 

▪ Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
▪ Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 

oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 

▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać 
będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie, które powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 
2.3.1.8_11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

▪ Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
Wykonawca ma obowiązek w szczególności zadbać o personel, aby nie wykonywał 
prac/robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

▪ Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym/prawidłowym stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

▪ Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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2.3.1.8_12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
▪ Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków. 

 
▪ Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.3.1.8_13 Wykopaliska 

▪ Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego ww. 
zdarzeniach i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 
2.3.1.9. Materiały 
2.3.1.9_1 Akceptowanie użytych materiałów  

▪ Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła.  

 
▪ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 
2.3.1.9_2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

▪ Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania 
tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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2.3.1.9_3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
▪ Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

materiały lub ich producenci, mają one  charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i 
charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w 
kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o 
równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach 
materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub 
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od 
daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wynikająca z 
dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub 
lepszych parametrach technicznych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i 
niezawodność. 

 
2.3.1.9_4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

▪ Materiały nie odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

▪ Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a 
wykonaniem ewentualnych robót zamiennych lub likwidacją ewentualnych szkód zostanie 
obciążony Wykonawca. 

 
2.3.1.9_5 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

▪ Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed, jak i po, akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
a) współpracę i pomoc Wykonawcy, 
b) wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

2.3.1.9_6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
▪ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
2.3.1.10. Sprzęt 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

▪ Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 



41 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
do realizacji zadania pn.:  

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach    

 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

▪ Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. 

▪ Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętów w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
2.3.1.11. Transport  

▪ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
2.3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.3.1.12_1 Ogólne zasady wykonania robót 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
wymaganiami zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich 
wad. 

▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

▪ Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

▪ Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 

▪ Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał sprzęt i materiały w 
magazynie, lub odpowiednio w sposób planowy i uporządkowany rozmieści wszelki Sprzęt i 
nadmiar materiałów. 

▪ Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia,  
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

▪ Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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2.3.1.12_2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
▪ Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robót wraz z opisem ich 
prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego 
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie 
użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. 

 
2.3.1.12_3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

▪ Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych 
normach i instrukcjach.  

▪ Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

▪ Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

▪ W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
2.3.1.13.  Kontrola jakości robót  
2.3.1.13_1 Zasady kontroli jakości i robót 

▪ Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i zgodność materiałów z PFU, SiWZ, 
PB i PW. Wykonawca w trakcie trwania robót zapewni odpowiedni system kontroli 
obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

 
2.3.1.13_2 Pobieranie próbek 

▪ Próbki będą pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte i zastąpione materiałami 
spełniającymi wymogi PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.13_3 Badania i pomiary  

▪ Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji 
co do sposobu poboru danych próbek. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. 



43 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
do realizacji zadania pn.:  

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach    

 

▪ Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
2.3.1.13_4 Raporty z badań  

▪ Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
2.3.1.13_5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

▪ Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, PB i PW 
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie  dodatkowych badań kontrolnych w niezależnej placówce badawczej. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to  w tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

▪ W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.  

 
2.3.1.13_6 Zgodność materiałów i urządzeń 

▪ Przed wykonaniem badań zgodności materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające wymagane prawem dokumenty stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiałów, dla których 
wymagane prawem dokumenty są wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

▪ Produkty przemysłowe muszą posiadać wymagane prawem dokumenty poparte w razie 
potrzeby wynikami badań wykonanych przez Producenta . Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające wymagane 
prawem dokumenty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

 
2.3.1.14. Dokumenty budowy 
2.3.1.14_1 Dziennik budowy 

▪ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy.  

▪ Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
▪ Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

▪ Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

▪ Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  
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▪ Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.  

▪ Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

▪ datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
▪ datę przyjęcia placu budowy, 
▪ datę rozpoczęcia robót, 
▪ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
▪ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

technicznej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
▪ dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
2.3.1.14_2 Księga obmiaru robót  

▪ Księga obmiaru robót jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie 
pomocne i niezbędne do weryfikacji prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz dokonania 
odbioru częściowego. 

 
2.3.1.14_3 Dokumenty laboratoryjne  

▪ Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 
2.3.1.14_4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

▪ decyzję o pozwoleniu na budowę, 
▪ protokół przekazania placu budowy, 
▪ protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
▪ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
▪ harmonogram budowy, 
▪ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
▪ protokoły odbioru robót, 
▪ protokoły z narad i ustaleń, 
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▪ dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji,  

▪ korespondencja na budowie. 
 

2.3.1.14_5 Przechowywanie dokumentów budowy  
▪ Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
2.3.1.15.  Obmiar robót 
2.3.1.15_1 Ogólne zasady obmiaru robót  

▪ Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

▪ Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. 

▪ Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie.  

▪ Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

 
2.3.1.15_2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

▪ Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w stanie umożliwiającym poprawne z nich 
korzystanie, w całym okresie trwania robót. 

 
2.3.1.15_3 Czas przeprowadzania obmiaru  

▪ Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
2.3.1.15_4 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

▪ podstawę wyceny i opis robót, 
▪ ilość przedmiarową robót, 
▪ datę obmiaru, 
▪ miejsce obmiaru przez podanie: numeru pomieszczenia, numer detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
▪ obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość 

/ wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
▪ ilość robót wykonanych od początku budowy, 
▪ dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 
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2.3.1.16. Odbiór robót 
2.3.1.16_1 Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: 

▪ odbiór robót zanikających, 
▪ odbiór częściowy elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 
▪ odbiór końcowy, ostateczny,  
▪ odbiór pogwarancyjny. 

 
2.3.1.16_2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

▪ Gotowość zrealizowanej danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_3 Odbiór częściowy  

▪ Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.  

▪ Gotowość zrealizowanej danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.1.16_4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

▪ Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

▪ Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 
3.1.16.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego, 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 
terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

▪ W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem wskazanej  
przez Zamawiającego tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

▪ Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
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2.3.1.16_5 Gwarancje i rękojmie  
▪ Warunki gwarancji i rękojmi zostaną określone przez Zamawiającego w SiWZ. 

 
2.3.1.16_6 Odbiór pogwarancyjny 

▪ Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
2.3.1.16_7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

▪ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
▪ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
▪ dziennik budowy – oryginał i kopię, 
▪ obmiar robót (jeśli jest wymagany), 
▪ wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
▪ wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów, 
▪ dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
▪ sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
▪ protokoły prób i badań, 
▪ protokoły odbioru robót zanikających, 
▪ rozliczenie z demontażu, 
▪ wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
▪ wykaz przekazywanych kluczy, 
▪ oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,  
▪ inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

 
▪ W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 

▪ Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
2.3.1.17.  Podstawy płatności 
2.3.1.17_1 Ustalenia ogólne 

▪ Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę 
ryczałtową na wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

▪ Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami - łączną ceną robót i innych 
świadczeń - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.3.1.18. Przepisy związane 
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 
z późniejszymi zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126), 

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

▪ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z późniejszymi 
zmianami oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 
305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku, w którym Wykonawca ma 
poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 
aktualnym stanem prawnym. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

 

3.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Dokumenty formalno-prawne: 

1.) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

2.) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 

budowlanego. 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra 

Transportu, Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. 

poz.1129), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. 

zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012r. poz.463), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554), 
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▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883, z późn. zm.) 

oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z 

późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 

719), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137, z późn. zm.), 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. 

▪ poz.1232, z późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481), 

▪ Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z późn. zm.), 

▪ Obowiązujące normy, 

▪ Zasady wiedzy technicznej. 

Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w którym wykonawca ma 

poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz działać w granicach prawa określonego 

aktualnym stanem prawnym. 

  



51 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
do realizacji zadania pn.:  

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach    

 

3.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 
 

3.2.1. Spis załączników 

▪ Załącznik nr 1. „Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszarów gminy Koluszki na 

potrzeby realizacji zadania pod nazwą: Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę 

terenów zieleni miasta” – OBIEKT 3 Park Miejski przy ul. Kościuszki, sierpień 2016 

▪ Załącznik nr 2. Mapa zasadnicza.  
 

 


