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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogdine, bedgce
warunkami wspélnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robét i konstrukgji,
ktore zostang zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwg: ,Remont
pomieszczeri w budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koluszkach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem przedsigwziecia pod nazwg: ,Remont pomieszczen w budynku Zespotu
Szkot nr 1w Koluszkach® ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej
dokumentacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
prawidtowe wykonanie prac.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonarie prac zwigzanych z remontem pomieszczer w budynku
Zespolu Szkot nr 1 w Koluszkach.

Przedmiotem ST sg przede wszystkim roboty masowe i zasadnicze wraz
z konstrukcjami, ktére dotyczg wykonania budowli oraz zadan sktadajacych sie na
projekiowany zakres przedsiewzigcia, 2 mianowigie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

—ro_b_c),ty_[ozbfétkowe-konstrukc:jLbetonowychorazvmurowych.
-konstrukcje zelbetowe, betonowe i stalowe z robotami towarzyszacymi:

zbrojenia, deskowania, betonowania, tasmy dylatacyjne,

- stolarka okienna (w tym kiapy oddymiajace), stolarka drzwiowa | Slusarka,

- roboty posadzkowe i $cienne,

- roboty malarskie z robotami towarzyszgcymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okreslenia, ktére zostaly wymienione ponizej naiezy rozumied
nastepujgco:

APROBATA TECHNICZNA -pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
Jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

BUDOWA -wykonanie obiekty budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA -obiekt budowlany bedacy budynkiem iub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
Sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie
sciekow, skfadowiska odpadéw oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako
odrebne pod wzgiedem technicznym czesci przedmiotow skiadajgcych sie na catosé
uzytkows.

DATA ROZPOCZECIA -oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA -dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -zbidr Projektéw Budowlanych PB oraz Projektéw
Wykonawczych PW i innych, jak réwniez rysunkow roboczych oraz zamiennych,
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stanowigcych podstawy do prawidtowej pod wzgledem technicznym realizacji robét
oraz obiektdw lub zadan.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA —skompletowane przez Zamawiajgcego
materiaty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja [stotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentow, z czescig dokumentaciji technicznej (opis +
wybrane rysunki), z przedmiarami robét, dostaw i ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robGt oraz
wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi  dla  dostaw urzadzen | aparatury,
utatwiajgcymi przygotowanie Oferty z czescig kosztowa.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA —to Pokumentacja Projektowa, a ponadio ST i
S8T, jak réwniez opracowania sporzgdzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu
wymagan tej Specyfikadii.

DROGA TYMCZASOWA -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgeych zadanie budowlane na czas iego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakoriczeniu.

DZIENNIK BUDOWY -urzedowy dziennik, wydany Zamawiajgcemu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robét oraz waznych
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w trakcie realizacji kontraktu. Dia duzych
obiektéw iub zadan przewiduje sie prowadzenie oddzielnych Dziennikéw Budowy.
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT -grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 dnja 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. | 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU [INWESTORSKIEGO (INZYNIER) -osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia

budowlane, wykonujgca samodzieine funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
nadzér powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci | ilosc
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot nakrywkowych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu. Co o [
ISTOTNE WYMAGANIA -wymagdania dotyczgce bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
KIEROWNIK BUDOWY -osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
LABORATORIUM ~ laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dziatajace dia Wykonawcy, niezbedne do
przeprowadzenia badan oraz préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i
wyrobow, a takze wykonanych konstrukcji, robét oraz budowli.

MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majace stanowi¢ ub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(iezeli wystepuja), ktdre moga byé dostarczone przez Wykonawce wediug Umowy.
OBMIAR ROBOT ~ wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem
technicznoilosciowym roboty, dostawy lub ustugi dia potrzeb powykonawczych
rozliczen kosziorysowych przy uwzglednieniu pozycii przedmiarowych wg
odpowiednich kosztoryséw z wycenami. Wszystkie obmiary robot majg by¢ dokonane
w ilosciach netto, np. bez uwzglednienia zakladek geowtdknin lub odpaddw

materiatowych, ktdre w robotach wystepuja.
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ODPOWIEDNIA ZGODNOSC -zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszczonymi
toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostaf okreslony z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowlanych.
OFERTA -dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

PLAC BUDOWY -miejsca gdzie majg byé realizowane Roboty State i do ktorych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegdinione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) -wszelkie polecenia
przekazane Wykanawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnegj dotyczgce
spasobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
POZWOLENIE NA BUDOWE, -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -tytui
prawny wynikajagcy z prawa wiasnosai, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujgcego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

PROJEKTANT -uprawniona wediug prawa kraju osoba prawna [ub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

PRZEDMIAR ROBOT -oznacza dokumenty o takie] nazwie (jesli sg) objste
Wykazami wlgczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

REMONT -wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych

polegajgcych—na—odtworzenio—stang plerwotnego, a nie stanowigcych biezgce]
konserwaciji. .

ROBOTY -Roboty State i Roboty Tymczasowe Iub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

ROBOTY STALE -roboty, ktére mogg byé zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy. o S _ : : o
ROBOTY TYMCZASOWE -oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Stalych oraz
usuniecia wszelkich wad.

STRONA -oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznodci jak tego wymaga
kontekst,

TEREN BUDOWY -przestrzen, w ktérej prowadzone 8g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

UMOWA -oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdine
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE -urzgdzenia techniczne zwigzane z obiekiem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN -system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia 251/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych
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z 6wezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

WYKAZY -dokumenty tak zatytulowane, wypeinione przez Wykonawce idostarczone
wraz z Ofertg | wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robot,
dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

WYKONAWCA -oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastgpcow tej osoby(db).

ZAMAWIAJACY -oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijg projektowa, SST i Poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
feren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje | wspdirzedne punktow giéwnych trasy oraz reperow
(ktore zostaty zatgczone do dokumentacii), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektows;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
v\/ykazem-"podanyrrrw**szczegé!c:wych—warl;lnka‘ch'umowy,“[u'n'/zglr;z’ciniaja[c3‘/11’:";:"o‘clz'i'zshI
na Dokumentacje Projektows:

-Zamawiajgcego.

-Sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania
wyszczegalnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentag;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dolkumentacji
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dia
dodatkowych Iub zamiennych rozwigzan projektowych mogg byé sporzadzone
wylgcznie za zgodg Wykonawcy. Mogg one uscislac lub uzupetniad rozwigzania
zastosowane w PW lub dotyczyé nieistotnych zmian projektowych, w razie
uzasadnionych potrzeb iub nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
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wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pefni zgodne =z
dokumentacjaprojektowq lub SST i wplynie to na niezadowalajgcy jakosé elementdow
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robst Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzory inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w

miejscach

i ilosciach okredlonych przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych

i ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych. inspektor nadzoru

inwestorskiego okresii niezbedny sposdb ogrodzenia terent budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontrakiu, az do zakoriczenia odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznoscei i innych,
1.5.5. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowad wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg
w jakichkolwiek sposcb zwigzane z robotami oraz musi b_y_c':_w_p,e}nLodpowiedzialny

T zaichprzestrzeganis podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wilasnosci |
bedziew petni odpowiedzialny za wypeinienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub _ ~ metod.
W sposob ciggly powinien informowad Inspektora o swoich’ “dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie wiw wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawee.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnaosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym

Swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
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- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen |ub ucigziiwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepsiwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowad zniszczer w $rodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot
muszg mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykoenawey i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowsj.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

Wykonawca—rozmies'ci——na—terenie—budowy,—wpomieszcze‘n‘ia‘ch—biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w Pojazdach mechanicznych. Materiaty
latwopalne beds skiadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawea przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych
bhp.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzanez wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer) obcigzenia na o$ przy

transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
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niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukoriczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, kidre speiniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy.

2. Materiatly

2.1. Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédla  wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie jednego materiaty z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédia. ‘

Wykorawca Zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania

ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg nisjednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrédto zaopatrywania w materiaty.

- Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyc Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania
piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub 2z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robst lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projekiowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przezinzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Whbudowanie materialdw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczge sig z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. inspekcja wytworni materialéw i elementéw

Wytwérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
- wspdiprace i pomoc Wykonawcy,

wolnyvdosteprw—dowo!nym—czasie,—do*tych_cze's'“ci Wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Przechowywanie materialdw musi odbywaé sie na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w Sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakorczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi  w
Dokumentaciji Przetargowe.
W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny byc¢ uzgodnicne i zaakceptowane przez inzyniera.
Sprzet nalezgcy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, InZynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkuiowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportuy,
ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i na wlasciwosci
przewozonych materiatdw.Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatow sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw | w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigZzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. .

5. Wykonanie robot

3.1. Ogdine zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowsg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Przetargows, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wyznaczenie poltozenia
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

5.2, Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspekiora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN,
innych ' normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakoriczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedziainy jest za peing kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgey personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okresione w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkgji mogg pyc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasne] woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tyltko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajqc_e_go_b@dq_qdp_o_wie,dnio_opisane__i_oznakowane.,_wﬂsposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary -

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. -
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawéa przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawey nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtérnych [ub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST i SST.

W przypadku materiaiow, dlia kidrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposcb
iednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan
beds dostarczone przez Wykonawcg [nzynierowi. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowoinym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inzynierowi
na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. _
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zalacznika, ‘opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inzyniera. .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkdw oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- datg rozpoczecia robot, o o |

- uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzgdzania Jakoscig (PZJ}y i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inzyniera,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
korcowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB PW,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegodinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inzynierowi do akceptagii.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zaloZzenia moze zazgdac [nzynier w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez Inzyniera w oparciu o procentowe
zaawansowanie robaot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarows robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,
- lloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem. '

6:7:3-Dokumenty-laboratoryjne—

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowié zatgcznik do protokolu odbioru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekiu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajgce utylizacji,

- korespondencija na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane na
zZyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
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budowydo kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera
(Inspekiora Nadzoru).

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robét,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera (inspektora Nadzoru),

-daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu, czesciowych i

ostatecznych-odbioréw-robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w Zwigzku z  warunkami
klimatycznymi,

-2godnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji -

projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedsg
przedfozone Inzynierowi {Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia iub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera (Inspektora Nadzoru) do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydania polecen Wykonawcy rahdt.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisaniu do rejestru
obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wiw nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

~protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwiercied|at faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. -

Obmiaru—robot-dokonuje—Wykonawcs PO powtacomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukorficzenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang = poprawione wg ustalen Inzyniera
dostarczonych Wykonawcy na piémie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko Sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednaoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, 3 takie w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty porniarowe do obmiaru oraz nieocdzowne obliczenia wykonywane beds w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilos¢ przedmiarowa robdét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,
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- Miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci - diugosé x szerokosé x
giebakos¢ x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,

- llos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementdw robat,

- odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i

jakosci wykonywanych robat, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé dane] czesci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem Inzyniera.  Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwitocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inzyniera,

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. :
Gotowos’c'mdanej—czes'ciwrebét—deuodbior-u—zgfasza-Wykonawca»wpisem—dcrdziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagl 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

~odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartodci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi  kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. ninigjszej ST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem
terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykanania robét z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacig robét, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakosé wykonanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; wedtug PB, PW

Strona 1 8



lub ST z uwzgiednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajge pomniejszong wartosc wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — aryginat i kopie,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje whudowanych urzgdzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoly odbioru robét zanikajgeych,

- Rozliczenie-z-demontazu, .
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy, i

- Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dia tej roboty w SST i dokumentagji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
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Koszty dostosowania sig do warunkéw umowy | wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okresione w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

-optaty/ dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
-Oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

-usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowar,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pGzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdznigjszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika

budowywmontaiu—i—rozbiérki—tab!icy—inform'a'cyjnej“o"raz OgtosZenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz.
953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. {Dz. U. 120, poz. 1128)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

B.01.01.01

4511
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ! ROBOTY
ZIEMNE

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wsiep _

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robét geodezyjnych, ktdre zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Remont pomieszczen w budynku Zespotu
Szkot nr1 w Koluszkach”.

1.2. Zastosowanie SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robdt
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkdw i ustaler;
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
geodezyjnych przy budowie pochyini dia osdb niepetnosprawnych do Zespolu Szkot
nr 1 w Koluszkach

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem projektowanej pochyini
wchodza:

-sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych pochylni i punktéw wysokosciowych,
-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ckresienia podsitawowe

Okresienia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.60.00 ~YVymagania ogdine”, pkt
4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podanc w ST A.00.00.00
~Yymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy -

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaiow L
‘Ogdine” wymagania dotyczace materiatdw, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ~Vymagania ogéine”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktaw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 midhugos¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okolo 0,30 m, a dia punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrd;j prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00. ~Vymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy rzeki w zakresie robot

Do wyznaczania projektowanych obiektow i punktow wysokos$ciowych w zakresie
robot nalezy stosowaé sprzet:

~teodolity lub tachimetry,
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-tyczki,

-niwelatory,

-dalmierze,

~taty,

-tasmy,

-szpilki,

-lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania

ogolne "pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiacd

rownomiemie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczat przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonania robgt podano w SST A.00.00.00 ~“Vymagania ogéine” pkt.
. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi

instrukcjami Gléwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do rohdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego

dane zawierajgce lokalizacje punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien

przeprowadzié_obliczenia-J—omiar—y—geodezyjnemniezbe;dne“"‘"do—s‘z‘czegéfowego
wytyczenia robot. )

Prace pomiarowe powinny byé wykonane Przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inwestora o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te
-powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresione w  dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jeseli Wykonaweca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okresionych w
dokumentaciji projektowej, to Powinien powiadomié o tym Inwestora, Uksztaftowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej
decyzji przez inwestora. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkisw
pomiarowych i ich oznaczef w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie iest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robat), zgodnie z dokumentacjg projektows
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dia pPoprawnego przeprowadzenia
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robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odlegto$é¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy regulacyjnej. Odleglos¢ ta co najmnigj powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i
wykopow o ksztaicie zgodnym z dokumentacja projektowsg.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00.
Vymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiow
wysokosciowych nalezy prowadzié wedbug ogolnych zasad okre$lonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST A.00.00.00. , Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkyg obmiarows jest 1 km (kilometr) trasy w zakresie robét.,

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacii.
Obmiar nie powinien obejmowad jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji

projekiowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkows zaplate.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podanc w 8T A.00.00.00. , Wymagania
ogolne " pkt. 8.

8.2. Odhidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w ST A.00.00.00
JWVymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sig za kompletne wyznaczenie pochylni dla niepetnosprawnych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogédine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Giéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.01

4511
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ROBOTY ZIEMNE

45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
' ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszace sie do wykonania i odbioru robét ziemnych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwg: ,Remont pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
nr1 w Koluszkach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzgdzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych remontem pomieszczen w budynku Zespotu Szkot nr 1 w
Koluszkach

Prace przygotowawcze:

-usunigcie roslinnosci

-usunigcie wierzchniej warstwy humusu

-wyroéwnanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych
-inwentaryzacja podziemnej infrastruktury technicznej

Roboty ziemne — fundament pod pochylnie

- wykop pod fundamenty

- Zagegszczenie piaskiem warstw maksymalnie do grubogci 30cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.C0.00.00 JVymagania ogdine”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robgt podano w ST A.00.00.00
~“SVymagania ogdlne” pkt 1.5. o _ .

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
skladowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania 0gdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji jest piasek o stopniu zageszczenia Id = min. 0,95

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00.00.00 ~SVymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét rozbidrkowych

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowaé:

-koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym

-spycharki

- fadowarki

-zageszczarki wibracyjne

4. Transport

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanoc w ST A.00.00.00 | Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Transport materiatow z wykopu na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywaé
sig dowolnym, sprawnym technicznie sprzetem transportowym przy zachowaniu
warunkow BHP i przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuniecia sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolng”
pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysigpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnoscé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym calu nalezy wykonac
kontroiny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ramach prac przygotowawczych

nalezy z terenu przysziych robdt usuna¢ roslinnosé obcg oraz wierzchnig warstwe
humusu do glgbokosci 20 cm. Wydobyty humus nalezy przetransportowac¢ na
tymczasowe skiadowisko ziokalizowane w poblizu budowy. Nastepnie nalezy
wyréwnac teren, usungc istniejgce umocnienia obwalowania w rejonie prac ziemnych
i przygotowac go do prowadzenia prac budowianych. Przed ich rozpoczeciem nalezy
zinwentaryzowa¢ podziemng infrastrukiure techniczng przy uzyciu specjalistycznego
oprzyrzadowania oraz opracowac inwentaryzacje geodezyjna.

5.2.2. Wykonanie otwartego wykopu

W celu wykonania fundamentdwnalezy zapewnic kat nachylenia skarpy mniejszy niz
kat stoku naturalnego wystepujacych gruntéw. Odspojenie gruntu w wykopie:
mechanicznie i reczne polfgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odkiad urobku powinien
by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegfosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odfamu.

3.2.6. Zasypanie wykopdw, ich zageszczenie oraz odtworzenie terenu

Piasek nalezy ukiadac i zageszczac warstwami nie przekraczajacymi 30 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST A.00.00.00
Symagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét ziemnych.

Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowsj i niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

-zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
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-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

-sprawdzenie jakosci umocnienia,

-wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin.

-~odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rabdt i po ich zakonczeniu,
-doktadnos¢ wykonania wykopow,

-wykonanie i grubosé wykonane]j warstwy wymiany gruntu i zasypki

-zageszczenie zasypanego wykopu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

-1 m3 —wykopy

-1 m3 —zasypki

-1 m3 ~transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacii.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwalenia InZyniera nie bedg stanowié podstawy
do roszczen o dodatkows zapiate.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogodlne zasady odhioru robét ‘
Ogé!nemwymaganIa_dotyczqce_qdb,iocmtob_étpodano_w_S_'l'_AkO,OAO‘OmO_O_,,W.ymagania
ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Nie wystepuja.

8. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

'Ogodine " ustalenia ~ dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00.00.00

,Wymagania ogdlne"” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plainos¢ za jednostkg obmiarowg roboty nalezy przyjmowad zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatlow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Podstawg pfatnosci za wykonanie wykopu jest:

-1 m3 —gruntu w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

-Wyznaczenie zarysu wykopu, :

-odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem do miejsca odwozu

-odwodnienie i utrzymanie wykopu

Podstawa ptatnosci za transport gruntu jest:

-1 m3 -wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu

Cena jednostkowa ocbejmuje:

-zatadowanie gruntu na $rodki transportu

-przewoz na wskazang odleglosd

-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1997 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 -Geotechnika —Badania polowe

PN-B-10736:1999 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okresienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 -Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8831-12 -Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-79/B-06714 -Kruszywa mineralne. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.02

4511
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Wstep -

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pod nazwag:,Remont pomieszczen w budynku
Zespotu Szkét nr1 w Koluszkach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umoZziiwiajgcym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadamj i wymaganiami realizacyjnymi dla robot
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koluszkach.
W zakres przewidzianych prac wchodza:

Prace przygotowawcze:

-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

-uniemozliwié¢ dostep do terenu rozbiérki osobom postronnym

-0znakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjna teren rozbidrki;

-zabezpieczenia istniejgcej zieleni wysokiej I niskiej znajdujacsj sie na terenie prac.
-wykonania drog technologicznych, wyjsé i przej§¢ dla pieszych, oraz zapewnié -
prawidtowy dostep i dojazd d!a stuzb ratowniczych.

-urzgdzenia sktadowisk materiatow z rozbidrki.

przygotowac urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzaddw,
narzedzi i odpaddw; -

-przygotowania zaplecza socjalno-administracyjnego budowy,

-przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobistej
-zapewnienia dostawy energii elektrycznej na czas prowadzenia prac rozbiérkowych,
~zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, SR S '
-zaplanowaé kolejno$é wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

-zapoznanie pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowanie o bezpiecznym
sposobie jej wykonania;

-przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie BHP bezposrednio przed przystapieniem do
robot.

Prace rozbidrkowe:

- rozbidrka scian niepotrzebnych

- rozbidrka drzwi

- rozbidrka okien wediug projektu

- rozbidrka parapetow drewnianych i z lastryko

- rozbidrka drewnianych oston grzejnika

- rozbidrka okfadzin $ciennych

- rozbidrka oktadzin posadzkowych

- wykucia w $cianach dla otwordw drzwiowych

- rozbidrka murowanych $cian kabin ustepowych

- rozbidrka boazerii, schodéw drewnianych w Auli

- demontaz stolarki okiennej w miejscu gdzie przewidziane sg okna oddymiajgce
(klatki schodowe) i wykucie nowego otworu okiennego na drugim pietrze trzecigj
klatki schodowej.

1.4, Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ~SVymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST A.00.00.00
~WVymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, Zrddet pozyskania, przechowywania |
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ~WVymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wystepujg jedynie materialy pozyskane z rozbidrki obiektow budowlanych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét rozhidrkowych

Do wykonania robdt z wyburzeniem obiektéw budowlanych i inzynierskich nalezy
stosowad:

-szlifierka kgtowa,

-mtot pneumatyczny,

-koparko -ladowarka,

-samochod samowytadowczy,

-ciggnik,

-Iubrinny-sprze,t-zaakceptewany—przez—lniyniera.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 . Wymagania
ogalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw - o
Transport materiatdw z rozbiorki na wskazane przez Inzyniera miejsce moze
odbywa¢ sig dowolnym, sprawnym technicznie sprzetem transportowym przy
zachowaniu warunkéw BHP i przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty nalezy rozmieszczaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej

| zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesunigcia sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST A.00.00.00 ~“Vymagania ogslne”
pkt 5.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Obiekty nie przeznaczone do usuniecia a znajdujgce sie w poblizu tych, kidre majg
by¢ wyburzone, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.

Prace zwigzane z wyburzeniem powinny byé uzgodnione przez Zamawiajgcego z
odpowiednimi wiadzami.

5.2. Roboty wyburzeniowe

Konstrukcje murowe, betonowe i zelbetowe nalezy rozebra¢ przy pomocy miotéw
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe nalezy pocigé przy uzyciu szlifierek katowych.
Materiat z rozbidrki nalezy zaladowaé na samochéd samowytadowczy i wywiezé
poza teren budowy na miejsce wskazane przez InZyniera.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00
~WVymagania ogdlne” pki 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-zgodnosci prowadzenia robét z Projektem,

-prawidiowos¢ odstonigcia, oczyszczenia (kontrola wizuaina),

-zgodnos¢ zakresu robot z przedmiarem,

-kompletnosci usunigcia obiekiu, resztek gruzu, kamieni, z powierzchni robét,
-Zageszczenia gruntu w wykopach wg. BN-72/8932-01,

-ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do
powtormnego wykorzystania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podanoc w ST A.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest;

1 m® —konstrukgji betonowych | murowych,

Obmiaru na budowie dokonuije si¢ w obecnosci inzyniera i przy jego akceptadji.
Obmiar nie powinien obejmowaé Jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentac;;
projektowsj, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
robotyww.ykonanewbeZ—pisemnege-zezwelenia—lnZyniera—niembc-;:dq—stanowic':-podstawy
do roszczen o dodatkowag zapltate.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 8. o

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuija.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00.00.00
,YWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Podstawg ptatnosci jest rozebranie:

-1 m3 —konstrukcji betonowych i murowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

-rozbidrke obiektow,

“Wywoz gruzu i ztomu na odlegiosé do 10 km,

-Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepujg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.02.03

4522
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45223500-1
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

ROBOTY ZELEBTOWE | BETONOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej  specyfikaci technicznej sg wymagania
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robdt betonowych, kidre zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa: ,,Remont pomieszczen w budynku Zespotu Szkét
nr1 w Koluszkach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajgcym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robét
wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen
zawartych w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoineg".

1.3. Zakres robét objetych SST .

Ustaienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy
remoncie pomieszczen w budynku Zespofu Szkét nr 1 w Koluszkach

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robst
zwigzanych z:

-Przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

-wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

-wykonaniem rusztowar dla scian pionowych,

-uktadaniem i zageszczaniem mieszanki batonowsj,

- wykonaniem nadprozy w nowo powstatych otworach w $cianach.

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Befon zwykfy -beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow minerainych i domieszek chemicznych. '

Beton hydrotechniczny -beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych, z
dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi.

- Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy -mieszanka cementy i wody.

Zaprawa -mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwosc betonu -stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do
lego masy w stanie suchym.

Stopiert wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.w8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczainosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.,

Stopieri mrozoodpornosei -symbol literowo-liczbowy (np.F150)} klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza
wytrzymaios¢ gwarantowanag na $ciskanie badang na prébkach cylindrycznych i
szesciennych w MPa.

Wytrzymatoscé gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -wytrzymatosé Zapewniona z
95% prawdopodobienstwem uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek

szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
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normg PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie -prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do
40mm. :

Konstrukeje masywne -kanstrukcje o najmnigjszym wymiarze wiekszym od 1.0 m.
Konstrukcje niemasywne -pozostate konstrukeje.

Pozostate okreslenia i definicie podane w niniejszej SST, wynikajgce z polskich
norm, przepiséw i literatury technicznej, sg zgodne z definicjami podanymi w ST
A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST A.00.00.00
~Vymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, zrédel pozyskania, przechowywania i
skiadowania podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie Polskie
Normy.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement -wymagania i badania

Do betonu nalezy stosowad cementy o wiasciwosciach technicznych zgodnych z
polskimi normami pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych
spoiw w warunkach technicznych i normach. :
Do—kazdej-partii~dostarezonega—cementu—musi—byc’:wdo{qczone“s'wiadectwmjakoéci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sig pobierania cementu ze stagji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. '

- Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cement powinien

podlegac nastepujacym badaniom :

-0Znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN
196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

-sprawdzenie zawartosci grudek.

W przypadku przeznaczenia cementéw do wykonywania betonu w konstrukcjach
masywnych nalezy ustali¢ dia danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementow
oraz kontrolowac &cisle ich jako$¢ w ciagu catego okresu trwania robét.
Magazynowanie:

-cement pakowany (workowany) -skiady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
{(budynki lub pomieszczenia o szczeinym dachu i scianach),

-cement luzem -magazyny specjaine (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Stmnag 6



Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni -w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

-po  uplywie terminu trwalo$ci podanego przez Wytwémie -w przypadku
przechowywania go w skiadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci, powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliiwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne w postaci piaskow, zwirdw lub
kruszyw famanych, ktérych wiasciwosci techniczne odpowiadaja wymaganiom
okreslonym w normach.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

-napowietrzajgcym, o uplastyczniajgcym,

-przyspieszajgcym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
-napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

-przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé atest Producenta.

2.4, Beton :

W zal_eZn,oé.ci_o,d_[zeczywistych_warunkéw_.pracy_beton—powinIenwodpowiadaé

wymaganiom obejmujgcym:

-konsystencje i szczelnos¢ mieszanki betonowsj,

~odpaornosé betonu na dziatanie wody agresywnej,

-wodoszczelnosé betonu,

-odpornosé betonu na mrozoodpornosé,

- -wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, = > C

-wydzielanie sig ciepta podczas wigzania i twardnienia betonu.

W zaleznosci od sposobu ukiadania i zageszczania mieszanki betonowej, od
wymiarow elementdw konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki
betonéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy jak dla betonu zwyktego (PN-B-
06250). Sktad mieszanki betonowe| ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wytrzymatosé betonu na $ciskanie po 90 dniach twardnienia powinna by¢ zgodna z
klasg betonu podang w dokumentacji projektowej. Badania oraz obliczenie
wytrzymatosci na sciskanie nalezy dokonaé wg PN-B-06250.

llos¢ ciepta wydzielonego przy twardnieniu betonu powinna by¢ mozliwie najnizsza.
Obnizenie ilosci wydzielonego ciepta mozna 0siggnac przez:

-stosowanie cementow o niskim cieple hydratacii (nieskurczliwych),

-ustalenie skiadu betonu o minimainej, koniecznej ilosci cementu,

-stosowanie dodatkéw (np. popiotdw lotnych).

Przy betonowaniu w temperaturze ponizej 5°C nalezy stosowaé cement wydzielajacy
takg jlosc ciepta, ktéra zapewni niezbedng poczgtkowg wytrzymato$é betonu. W
przypadku nadmiernego rozgrzewania sig nalezy stosowac sztuczne chiodzenie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne warunki stosowania Sprzgtu podano w ST A.00.00.00 WVymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania betondw

Wykonawca odpowiedzialny jest zg Szczegllowy dobdr sprzgtu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robét okreslonych w dokumentagji technicznej i SST oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Roboty mozna wykonaé Przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg miec aktualne sSwiadectwa legalizacji.
Mieszanie skiadnikéw powinno sie adbywaé wylacznie w  betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do Zageszczania mieszanki betonowej natezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami  zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgait/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sig jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ~SVymagania
ogoine” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowei

Transport mieszanki betonowe] nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ~gruszek"). llosé ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wvmaggﬂq%szybkoé,éhbe.tonowania_z_uwzgIednieniemwodleg}os'ci—dowozu,—*czasu

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mazna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz

-90 minut -przy temperaturze +15°C,

- -70 minut -przy temperaturze +20°C; - -

-30 minut -przy temperaturze+30°C.

4.3. Transport pozostalych materiaidow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transporty.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robat podano w ST A.00.00.00 WWymagania ogdlne" pkt 5,
9.2. Organizacija robét :
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robat, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty budowlane.

3.3. Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez
wykonawce szczegotowego programu | dokumentac;ji technologicznej
(zaakceptowane; przez Inspektora Nadzoru), ohejmujgce;j:

-wybdr sktadnikéw betonu,

-Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-8pos0b wytwarzania mieszanki betonowej,

-SpOs6b transportu mieszanki betonowej,
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-kolejnos¢ i sposob betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

-sposcb pielegnacii betonu,

-warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

-zestawienie koniecznych badas.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a
w szczegolnosci:

-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z dokumentacijg projektowa,

-czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkladek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

-prawidiowosé wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, m.in. wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

-prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementdw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kotw),

-gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane Zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-
06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. :

5.4.-Deskowania :
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykonaé
wedtug dokumentacji projektowe;. )

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna
uwzgledniaé :
--szybkos¢ betonowania,

-sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

-zapewniac odpowiednig sztywnosé i niezmiennos$é ksztaltu konstrukcji,

-zapewniac jednorodng powierzchnie betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
-zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia, wykazywad
odpornosé na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czg8¢ deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych 1 tub IV klasy. Minimalna
grubosé desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Styki nalezy uszczelnic tasémami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocié szczegolng uwage na uszczelnienie
stykéw &cian z dnem deskowania.

3.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zakiadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w
niniejszej SST wymagania.

Wymagania techniczne okreslone dla betonu zwykitego w zakresie:

-doboru  wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu w zaleznosci od ich
przeznaczenia,
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-doboru wladciwosci mieszanki betonowe] w zaleznosci od przyjetego sposobu
formowania konstrukcji,

-przygotowania i kontroli wytwarzania mieszanki betonows;j,

-przerw w betonowaniu,

-uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe],

-pielegnacji twardniejgcego betonu,

dotyczg w tym samym stopniu betonu hydrotechnicznego. Szczegdine wymagania
przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego powinny byé okreslone w dokumentacii
projektows;j.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowe] powinno byé dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

-£2% -przy dozowaniu cementu i wody,

~+3% ~-przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé
kontrolowane co najmnigj raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikow
powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krotszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcii umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie Iub nompy przystosowane] do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowsj przy wylocie.

Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokosciwiekszej niz 0.75m od

powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocyg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukji monolitycznych nalezy przestrzegaé

wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace

zalecenia: . . T
-w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubo$ci do 40cm, zageszczajae wibratorami wgtebnymi,

~przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonows nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

-przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przy
dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy speiniaé nastepujace warunki:
-wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgari/min, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

-podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiad bulawe na
gtebokosc 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bufawe w jednym miejscu w
czasie 20+30s, po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym,

-kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone od 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora: odiegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m,
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-belki {tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pormostdw i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg {(fatg) wibracying w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w Kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratordw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach uprzednio przewidzianych w
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg ze powinna
ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w migjscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia o poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takZze w nocy,
konieczne—jest—wczesniejsze—przygotowanie—odpowiedniego——oswietlenia;
zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét | dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaiosci
co najmnie] 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymalosci
15MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyijgtkowych przypadkach dopuszcza sige betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 353 oC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdznigj niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmnigj przez 7 dni
(przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C |
wyzsze] beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobeg.
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-y liczbie hie mnigjsze] Hiz

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci
na sciskanie co najmnigj 15 MPa.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebier miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

-peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownos¢  powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

-Odpowietrzne powierzchnie betonu pokryé dwuwarstwowg powlokg antykorozyjng
na bazie silikonéw.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST A.00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 6. :

6.2. Badania kontroine betonu konstrukcyjnego

Dia okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15¢cm

-1 probka na 100 zarobéw,

-1 probka na 50m3 betonu,

-3 probki na dobe,

-6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyZzej wykazg wytrzymato$é nizsza od
przewidziane] dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespeinienia warunkéw wyirzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora Nadzoru, speinienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosei betonu na
sciskanie w okresie krétszym niz 28 dni.

Dia okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmnigj jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukiadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwosc zaleca sig rowniez badaé na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okresienia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
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skiadnikow betonu, sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regulamych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Zaleca sig badac¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 8, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o gruboéci nie wiekszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 1000mm. Probki przechowywad nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatGw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktuaina normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

-badanie skiadnikow betonu, -
-badanie mieszanki betonoweij,

-badanie betonu.

6.3. Tolerancja wykonania

- 6.3.1. Wymagania ogélne ...
-Rozrdznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaine. Klase tolerancji N2
zaleca sig w przypadku wykonywania elementow szczegéinie istotnych z punkiu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentainym.

-Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji
specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,

c) specjainych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukcji.

-Dokfadnosé pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okreslona w
ustaleniach projektowych.

-Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z
osiami scian lub stupdw.

6.3.2. System odniesienia

-Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do
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okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-74/N-02211.

-Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem.

7. Obmiar robat

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST A.00.00.00 SVymagania
ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows robot jest:

-1 m3 -wykonanej konstrukcji betonowse;.

Obmiaru na budowie dokonuje sie w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacii.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek rabot nie wykazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowié¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbiér robdét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST A.00.00.00 ~JVymagania
ogdlne” pkt 8.

8.2, Odbigr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu sg:

-.pisemne-stwierdzeniefnspektoraANadzoctJ-w-dzienniku-budowyu@wykonaniu-robdt
zgodnie z dokumentacijg projektows i specyfikacjami technicznymi,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét,

Zakres robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastepujgcych faz realizacyjnych:

-wbudowanie zbrojenia konstrukcji i elementow konstrukcyjnych, -

-wykonanie szalowan z rusztowaniami i podparciami,

-przygotowanie przerw roboczych do dalszego betonowania.

8.3. Odbior kofncowy robét

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru w
dzienniku budowy zakoniczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w Umowie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanoc w ST A.00.00.00
~Vymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

-zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

-koszt najmu, eksploatacji systemow szalunkowych,

-koszt wykonania szalunkéw z rusztowaniami i podparciami,

-koszt wykonania | przewozu mieszanki betonowej,

-koszt wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowe;,

-koszt pielegnacii betonu,

~koszt rozebrania szalunkéw wraz z ich oczyszczeniem, naprawg i konserwacjg,
-koszt prac porzgdkowych i usuniecia odpadow.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-01801 -Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-91/5-10042 -Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-H-84023/6 -Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03150/01 -Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. -
PN-B-01100-Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN -197-1 -Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN -196-1 -Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN -196-2 -Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN -196-3 -Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

FPN-EN -196-6 -Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B-04320 -Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN -834-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN -480-1 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy |

zaprawa wzorcowa do badafh.

PN-EN -480-2 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
cZasu wigzania.

PN-EN -480-4 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu ilosci

wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN -480-5 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN -480-6 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni. PN-EN -480-8 -Domieszki do betonu. Metody badaf. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN -480-10 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Me.tddymba.d.éﬁ.m

Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN -480-12 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkalidw w domieszkach.

PN-B-06250 -Beton zwykly.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. :
PN-B-06261 -Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda uliradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 -Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 -Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN -833-1 -Badania geometrycznych wiasciwosai kruszyw. Qznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-EN -933-4 -Badania geometrycznych wlagciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN -1097-6 -Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwosc kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reakiywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
FPN-D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 -Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.

PN-D-95017 -Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-N-02251 -Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-B-03163-1 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 -Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania
jakoscig i zapewnienia jakosci.

BN-62/6738-07 -Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-05 -Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz.2016; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.888 i
Nr 86 poz.959).

240/82-Instrukcja  zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji  betonowych i

zelbetowych. _
306/91-Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
minerainych. )

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. Budownictwo ogdlne.
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