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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wyprowadzeniami sieci do granicy
pasa drogowego, ttoczny kanat sanitarny, przepompownia ciekow, zasilanie elektryczne,
oswietlenie droga dojazdowa i ogrodzenie w ulicy 11-go Listopada w Koluszkach

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna { ST) stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych kanalizacji sanitarnej.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
I .4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do

odprowadzania sciekéw sanitarnych
1.4.2, Przepompownie $ciekow — urzadzenie do przepompowywania Sciekow.

1 .4.3. Kanalizacja sanitarna toczna - sie¢ kanalizacyjna zewnelrzna przeznaczona do

transport cisnieniowego $ciekow sanitarnych .

1.4.4, Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia

sciekow z budynkow do kanalizacji grawitacyjnej.

| .4.5. Rura ochronna ( ostonowa ) - rura o érednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego,

stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng
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odleglosc poza przeszkode terenows (ulica-jezdnia-pas drogowy) ewentualnych wyciekow
Scickow.

1.4.6. Urzadzenia (elementy ) uzbrojenia sieci.

1.4.7. 1. Studnia rewizyjna - zZelbetowa DN 1000 lub PE typowa i wiaz zeliwny

1.4.7.2 Przylacze energetyczne przepompowni.

1.4.8.5zafka sterownicza przepompowni.

1.4.9.Rozruch pompowni sciekdw.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnodé z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami INT.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

- teren budowy wraz z wszystlkimi wymaganymi uzgodnieniami prawiymi i

administracyjnymi

- lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, -

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projelitowej 1 dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rob6t uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie pasa drogowego od wiadcicieli drég —Urzad

Miasta w IColuszkach.

1.5.2. Dolumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunli, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowiq cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich 53 obowiazujace dla Wykonawcy tal jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezepblnych elementdw obowiazuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy".
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Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w  dokumentach
kontralttowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawelk jezeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.
Wszystlde wylkonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST,

Dane olaeslone w dokumentac]i projektowej i ST beda uwazane za wartodci docelowe, od
téryeh dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy
materialdw 1 elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
kreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadl, gdy materialy nie beds w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana

zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontralttu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawea zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projeldt organizacji ruchu. Projekt
zabezpieczenia robSt w okresie trwania budowy Wykonawea przedstawi do zatwierdzenia
INL. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
alctualizéwany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porgeze, mostki dojazdowe, o$wietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w ceng umowna,

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyezace ochrony srodowiska naturalnego,

W olaesie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawea bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b/ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie I wokdél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzes lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacjg baz., warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

b. drodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami

- mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozZarowa,

Wylconawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieeczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszellde straty spowodowane pozarem, wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialtdw wywolyjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wielszym od dopuszczalnego, ckreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakofczenin ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw

administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wlasnodci publicznej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzed potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakorAczeniu, zgodnie z wymaganiami
wiadciciela.

Wykonawea jest zobowiazany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszellkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié INI i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakceie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
be;izwiocznie powiadomi INI i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszellciej pomocy potrzebnej przy dokenywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialamia uszkodzenia instalacji na
povﬁerzchni ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokurnentach dostarczonych mu

Przez zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczel obciazenia na of przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial INI. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrgbie teremu budowy, i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich

uszkodzerh w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robGt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego, Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INT powinien rozpoczaé roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiele sposdb zwigzane z
robotami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wylkorzystania opatentowanych

urzadzeti lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowaé INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolue wymagania

2.1.1. Zrodia uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopéw.



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwielk
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia 1 badarn laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspeldtora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danege Zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat 1 §wiadectw certyfikacji
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego Zrodla spelniaja

wymagania ST w czasie postepu robot,

2.1.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych do podsypki 1 zasypki wykopdw.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiasdcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wﬂcon_awca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwielk zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw. ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwirn beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegolnione w

dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla kidrych zostaty zakupione, to koszt tych

materialdw zostanie przewartosciowany przez INI.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczae sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakodé i
wlasciwosé do roboét, i byly dostgpne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg

i uzgodnionych z INT.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projeltowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialn w wykonywanych tobotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahi, albo w okresie dhuzszym, jesii
bedzie to wymagane dla badaii prowadzonych przez INI. Zmiane materialu musi

zaakceptowad projelktant.

2.2 Kanaly rurowe.

2.2.1. Rury z kamionki & 200, i PVC Dn 160 mm ( przylacza).

rur kamionkowych ~ DN 200 mm kielichowych, obustronnie glazurowanych, o

chropowatosci k = 0,02 - 0,05 mm, odpornosei chemicznej na scieki agresywne w zakresie

pH 2 -12 i wytrzymatosci mechanicznej na zgniatanie Dn 200 — 48 kN/m. Zastosowano rury

; Dn 200 - rury glazurowane system I taczone kielichowo na uszczelke SBR-EPDM - o
wytrzymatosci 40 lub 48 kIN/m.

Odcinek od S138 —S138a1 S140 - S141.

Z uwagi na matg odleglos¢ kanalizacji od budynkéw na powyzszych odcinkach kanalizacje

nalezy wykonaé w formie przecisku ..

Kanalizacja grawitacyjna( przytacza)- rury z nieplastyfilkowanego polichlorlu winylu (PVC)

SDR 34 rury lite bez substancji zmigkczajacych i wypelniajacych wg PN-B-10735:1992.

Rury kielichowe z uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki

Idelichow.
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22.2. Rury z PE

Kanalizacja tloczna- muy zPE- PN 10Dn 90

Do budowy sieci zastosowano rury z polietylenu’  zbrojone do systemu cisnieniowego
PE 100 i wsp&lezynniku SDR 11. o

Laczente tur nalezy wykonywaé metodq zgrzewania czolowego i elektrooporowego.

2.2.3. Rury ostonowe ( przecisk_owe lub w gotowym wykopie).
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewnatrz asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnatrz powlolg bitumiczna z

pojedynczg (ZO1) lub podwdjng przekiadks (Z02) lub rury PE — PN 6 (SDR 17).

2.3, Studzienki kanalizacyjne zelbetowe Dn 1000 fub 1200
Projektuje si¢ studnie prefabrykowane zelbetowe, lregi taczone na uszczelke gumowa.

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementow:

e Studnia
o Krag
o Poluywa

o Piericien odecigzajgcy
Studnie bgdg zamdwione z otworami i uszezelkami dla podiaczenia rur kanalizacji

sanitarnej.

2.4,  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC Dn 425, 315 wg PN-B-10729
Studzienlka sklada sie z nastepujacych elementdw:

e tury teleskopowej d=425, 315 z pokrywsq zelivma 40 T

e rury trzonowe] Dn=425 | 315

¢ kinety PP

2.5 Przepompownie sciekéw w posiaci studni.

2.5.1. Sciany studni.

Studnie wykonane bedsa gotowego dna oraz z kregow zelbelowych 1,5 m lqczonych na

uszezelke. Polaczenie rurociagu ze siudzienka wykonad za pomoca preejscia szczelnego.



Zwienczenie studni wykona¢ w postaci przykrycia zelbetowego z wlazem stalowym ze stali
kwasoodpornej zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.
Chafakterystykat zbtomika: -

o niezawodna szczelnosé _

@ wysoléa odpomosé {;hemjczna (pH I-‘IO-) |

» duza gladkos¢ powierzehni (zapobiega odkiadaniu zanieczyszczenn)

o przenoszenie duzych obciazen obeigzen gruncie

o przykrycie ptyta zelbetowa z wiazem klasy

2.5.2. Hydraulika pompowni.

Przepompownie sciekow sg wyposazona w dwie pompy zatapialne do sciekéw w . ustawieniu
stacjonarmmym. Pompy te przystosowane s do pracy w  systemie naprzemiemiym,
cigglym. Cykl pracy pomp reguluje aparatwra kontrolno-porniarowa- sterowricza
Wyposazenie przepompowni stanowig dwie pompy do Sciekdéw o mocy 3,0 kW kazda.
Wymagane parametry pomp:

e  Wydajnosé 4 I/s

o  Wysokosé podnoszenia 15,9 m

« Moc znamionowa silnika P2 — nie wigcej niz 2,9 kW

s Moc walu P2 — nie wiecej niz 2,32 kW

e Predkosé zmamionowa — nie wiece] niz 2900 obr/min

e Sprawnodé pompy min. 26,2 %

s  Sprawnosc silnika min. 83 %

e Klasa izolacji uzwojen silnika H

= Wimik

» Srednica wimika 130 mm

s Swobodny przelol przez pompe - nie mniej niz 70 mm

a [Krdciec ttoczny DN 80

» Korpus pompy, wirnik — zeliwo szare

o Wal silnika — stal nierdzewna 1.4104

e Uszezelnienie gorne 1 dolne ~ weglik krzemw/weglik krzemu

Przyjele rozwiazania konstrukcyjne przepompowni ebejnija uklady hydrauliczne z dwoma
pompami.
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Wewrnetrzne piony tloczne przepompowni 53 wykonywane wg danych przepompowni w
zalgczenin

Pompa jesi polaczona z ukiadem tocznym poprzez szybkoziacze, kidrego zasadniczg czgscé
stanowt kolano stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalajg . na
samoczynne sprzggniecie pompy z kolanem stopowym po jej opuszezeniu do zbiornika z
poziomu terenu. Kolano stopowe 1 prowadnice zamontowane sq na stale w zbiornilu,
natomniast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy faficucha powoduje
samoczynne odigczenie od kolana, co umozliwia wyjgcie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu.

Na pionie tlocznym wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajaca.
Zawor zwrotny zapobiega wstecznemu przeptywowi pompowanych sciekéw, zas zawor
odcingjacy ( zasuwa )} pozwala na ewentualne zamkniecie przeptywu Sciekdw. Gorna czesé
plonu Hocznego jest zakoficzona typowa nasads 52mm( “strazacks” ), zamlmiegtg polkarywa
na czas pracy przepompowni. Nasada umozliwia ewentualne doprowadzenie z zewnatrz
czyste] wody pod cisnieniem celem phukania zewnetrznego

rurociggu tlocznego. Pion hydrauliczny przepompowni koficzy na zewnatrz plaszeza

zbiomika kréciec ttoczny do podiaczenia rurociggu zewngtrznego.

W przepompowni przewidziano montaz sterowanego zaworem ukladu cisnieniowego
powrotu Sciekdw z pionu tiocznego do zbiomika, celem ckresowego
wzruszenia osadu na dnie zbiornika.

Sterowanie praca dwoch pomp odbywa sie automatycznie z rozdzielmicy.

Przewiduje sig¢ system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych pompowni poprzez
siec telefomnii . - . . _
Skrzynki sterownicze tdcza w zwartej obudowie funkeje sygnalizowania stanu pracy pomp
zatapialnych zabezpieczenia, sterowania.

Shroynki sterownicze typu:
Skrzynld przeznaczone do zabudowy wewnetrznej( IP 42 ) | zewnetrznej (IP 43)

Przeglad funkeji

o obudowa metalowa szafki (IP54) z drzwiami wewnetrznyni,
»  wylgeznik glowny zasilania (sie¢ — 0 — agregat),

«  wylgcznik przeciwporazeniowy, rdZnicowopradowy,

« przelgeznik rodzaju sterowania: automatyczne/reczne,
= czujnik kontroli ltolejnosci i asymetrii faz zasilajgeych,
+ liczniki czasu pracy pomp,

« przyciski sterowania z lampkami sygnalizacyjnymi,

= sterownik logiczny,

+ zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,

» zabezpieczenie przed suchobiegiem,

= Swietlno - dzwickowy sygnal alarmowy,

« gniazda serwisowe: 230V, 380V,

» gniazdo do podlaczenia agregain,

- ogrzewanie szafy z termoreguiatorem.

« modem



2.5.3. Stopnie zlazowe.

Stopnie zintegrowane w $ciance studni, ze stali nierdzewnej - odleglo$é miedzy stopniami

25 cm, odpowiadajgce wymaganiom PN-B-10729:1999.
3. SPRZET
3. ] Ogalne wymagania dotyczace sprzefu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgia, kiory nie spowodue
nielcorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzgt nzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinjcu odpowiadat pod wzgledem typdw i ilosci
wslcazaniom zawartym w ST lub projekeie organizacyi robdt, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalei w takich dolumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INIL

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dolkumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie t gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytlkowania.

Wylkonawca dostarczy INI kopie dokumeniéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jesl lo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé warlantowego nZycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji INI, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy, zostang przez [N zdyskwalifikowane 1 nie dopuszezone do robot.
3.2 Spizet do wykonania kanalizaci
3.2. 1 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawcezych i wykoinczeniowych

W zaleznosei od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych 1 wykonczeniowyeh:



- koparke podsiebierna 0,25 do 0,60 m3

- spycharke kotows lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zageszezania gruntu np. zageszcezarka plytowa
- urzadzenie do przeciskdw

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- pile motorows taricuchowa

- specjalistyczny sprzgt do odwadniania iglofirtrami

- sprzet do vzopelnienia nawierzchnoi

3.2.2 Sprzet do robdt montazowych

- samochaod dostawezy do 0,91

- samochodd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 61

- beczkowdz ciggniony 4000 dem3

- weiagarke mechaniczng z napedem elektrycznym
- wyciag wolnostojacy

- spawarke elektryczna wirnjacg 300 A

- zespol pradotworczy trojfazowy

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wylonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.,

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyna nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w dolumentacji projektowej, ST i wskazaniach INT, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeit na
osie mogg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wrykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport i roztadunek rur kamionki, PCViPE.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur kamionkowych, PCV i PE nalezy przestrzegaé

nastgpujgeych dodatkowych wymagan;

- transport powinien odbywad sie tak, zeby unikngé uszkodzen mechanicznych

( roztozenie tektury falistej , wysokosé sikdadowaniado 1,0 m)

- przewoz powinien sig odbywaé w temperaturze otoczenia -5°C do 4 30°C

- zatadunek i rozladunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzgtu—rury mogg byé

plzenoszone reczaie,

- przewdz powinien by¢ wykonywany wylgeznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej diugosci, tak aby wolne lorice wystajgce poza skrzynig nie byty diuzsze niz

1,0m

- rozladunek rur w wiazkach o wickszyeh srednicach moze wymagac uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej, np.

bawelniano-konopnej.
4.3 . Transport i rozladunek rur studziennych.

- przewdz powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

- zatadowane rury nie powinny wystawaé ponad burte skrzyni

- toziadunek rmr wylacznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego

- liczba rur utozonych na srodku transportu powinna byé dostosowana do wytrzymatosci
betonu 1 warunkdw zabezpieczenia ich przed uszicodzeniem.

- rwry studzienne przewozié w pozycji ich wbudowania
4.4 Transport wiazdéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg byé
16



przewozone luzem, natomiast typu lelkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i laczyé

tasma stalows,

4.5 Transport mieszanki betonowe;j.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonaweca zapewni takie érodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacii skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zniszczenia mieszanki i

obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.
I<ruszywa moga byC przewozone dowolnymi srodlami transportu, w sposdb

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgocenierm.

4.7.Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigeymi
cement przed wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny byé

zgodne z BN-88/6731 -08.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe kamionka, PCVY i PE

Rury nalezy skiadac na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji lezgeej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzehnia sldadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sig wod opadowych .Wykonawea jest zobowigzany uldadaé rury wedlug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stosow lub pojedynezych rur.

Rury skladowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podikiadach drewnianych. Wysokogé
stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekraczaé 2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny byé oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle,
Z wysunigciem kielichéw poza kofice rur, _

Podczas manipulowania, fadowania, transportfu, roziadowywania i skladowania nalezy
zachowac srodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunia.
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W trakcie skiadowania rury nalezy chronié przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania
+30°C).

5.2. Rury studzienne.
Rury skladaé na otwarte] przestrzeni Powierzchnia powinna byé wyréwnana i ntwardzona.
Rury uldadaé¢ wedhup poszczegdlnych grup. Dopuszeza si¢ uktadanie rur wielowarstwowa.
Max trzy warstwy rur. Utozony stos rur powinien byé zabezpieczony przed rozsunigciem sig
klinami drewnianymi.

Rury studzienne sltadowaé pojedynczo w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy zelbetowe prefabrylowane.

Teren placu skiadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy
poszczegblnymi rzedami slladowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do uchwytéw
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien byé skladowany osobno. Prefabrykaty
powinny by¢ ustawione [ub umieszczone na podkladach o przekroju prostokainym,

zapewniajgcych odstep od podloza minimum 15 em.

5.4, Wiazy kanatowe,

Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaca
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia slkdadowania powinna byé
utwardzona i odwodniona.

3.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i fralcjami

kruszyw.
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5.6. Cement.

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Skiadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie

moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.
6. WYKONANIE ROBOT.
6.3.0g0lne zasady wykonywarnia robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umows oraz za jakosc
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI. Wykonawea
ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoloscl
wszysthkich elementéw rob6ét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub pﬁekazanymj na pismie przez INL

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosei przez INI nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doldadnosé.

Decyzje INI dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beds oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dekumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki
badann materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie,

Polecenia INI bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wylconawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi

Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dolona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocy kotkow osiowych, kolkow swiadkow i kolkow krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery
tymezasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzedne przekaze INI.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -
wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny byé¢ dostosowane do glebokosdei wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie min
0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie §cian nalezy prowadzié
w miare pogiebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien byé wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dolumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,1 S m gruntyu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur. Zdjecie
tej warstwy Wylkonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z INI

Przy przejéciu pod napotkang przeszkoda terenows mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod

ltérym wykopanym tunelikiem przechodzi sig przewodem .

6.4, Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych plaszezystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszezysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktwze dna wylkopu. Wykop nie powinien
by¢ wykonany od razu do pelnej glebokodel. Rury uldadaé na podbudowie z piasku
zageszczonego gr. 15 em (20 cm przykanaliki) zgodne z okreslonym w ST.

6.5. Roboty montazowe

Rureciagi kanalizacyjne uktadac ze spadkiem i na glebokosciach podanych w projekeie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV.

Przewdd powinien by¢é wlozony na podsypee tak, aby opieral sie na niej wzdluz calej
diugosci co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem podrodku diugoseci rry i
mocno podbite tak, aby rara nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszezelnienia

zlgczy. Polaczenie rur wykonad poprzez kielichy pirzy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

20



Rury uklada¢ w temperaturze 1-5 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczegoe badz

przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice nlozonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Studzienlkd kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- po wykonanin wykopu, wykona¢ podioze z betonu B-15 o grubosci 15 cm, na
podbudowie z betonu B - 7,5 grubodei 10 cm. na podiozu ustawié studnie o §r. 1200,
1000 mm

- Nastgpnie zamontowac uszezelke i utozy¢ kregi zelbetowe

~ zamontowaé pokrywe, wlaz zeliwny t stopnie ztazowe wykop zasypa¢, grunt zaggscic

- poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w

trawnikach i w parlu krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 20 cm

ponad poziom terenu.

6.6 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzié¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu

I etap - préba szezelnosci

IIT etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisty, bez grud i karmieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warnnkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwg ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegliosci

10 cm od rury). Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetnié
zasypka piaskowo-zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch
rury, z jej zaggszczeniem min. 0,97. Nastepnie przystapié mozna do wypelniania wykopu
zasypks piaskowo-zwirows o granulacji do 20 mm, z zaggszczaniem jej warstwami min.
0.97 dla glebolcodei ponizej 1,2 m i wskaznika zageszczenia 1,0 dla glebokogei mniejszych
od 1,2 m.. Przed wykonaniem nowej mnawierzchni nalery wykonaé badania stopnia
zaggszezenia gruntu, po ktérych mozna przystapié do wykonania nawierzchni.

. Przyjgto , ze czedé piasku z wykopoéw zostanie wykorzystana do ponownego zasypania

wykopow.



6.7 Odtworzenia.

7 uwagi na prowadzenie kanalizacji w terenie z nawierzchniami utwardzonymi nalezy
dokonaé odtworzenia nawierzchni wg warunkéw olaeslonych w DT.
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni w ul, 11-go Listopada nalezy wykona¢ wg kategorii

KR2:
o  Warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowepo 0/20 gr. 7 cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt.

7. 1. | Program zapewnienia jalcosci.

Do obowigzkéw wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosei, w ki6rym przedstawi on zamierzony sposob wylonywania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zpodnie z dolumentacja projektowa, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez INL.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

A/ czesé ogblna opisujaca

- organizacje wykonania robot (terminy, sposdb prowadzenia robdt)

-bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praltyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wylkonania poszezegoinych

- elementow robot

- system (spos6b i procedure ) proponowane]j kontroli i sterowania jakosdcia wykonywanych
robot B/ czesé szezegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilodci Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku

materiatow, kruszyw
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- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
fransportu, magazynowania
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli tobdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$é robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakescei materiatow - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okres§lone w OST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustal] jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robat zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okres§lajacych procedury badar.

7.1.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.
7.1.4 Certytikaty i deklaracje,

INT moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z wyniaganiami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polsks Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktdre spelmiaja wymogi ST

W przypadlu materiatow, dla kidrych w.w. dolcumenty sq wymagane przez ST, kazda partia

1
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dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, olaeslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badai bedg
dostarczone INI przez Wykonawcg.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dolkumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa tudzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ltéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowega. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg techniks, w porzadi chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INT.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegdlnosei:

date przekazania Wykonawey terenu budowy

L

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosei 1 harmonogramu robot

I

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementdw robot

przebieg robot, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagl i polecenia INI

- daty zarzadzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodun

- zploszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczgee jakosci materiatow



- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone INI do ustosunkowania sig,

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich.
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

2. Rejesir obmiardw.
Rejestr obmiardéw stanowi dolkument pozwalajacy na rozliczenie faktycznepgo postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deldaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostgpnione na kazde zyczenie INT.

4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie 1-3, nastepujace
dokumenty: - |

a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b/ protokely przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

¢/ protokoly z narad i ustalefi

f/ korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dolaimentow budowy.

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie Kktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
koniecznos¢ jego natychrniastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dolkumenty budowy beda zawsze dostepne dla INJ i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajgcego.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot,

Wykonaweca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejsze] ST 1 zaakceptowana przez INI. W
szczegllnosei kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych uloZenia law lub podsypek w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doldadnodcig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda _

- badanie i pomiary szerokosci, gruboscei 1 zageszezenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa miineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizacji

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows lokalizacji przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewoddw

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikow zageszezenia poszczegélnych warstw zasypu

- proba szczelnoscei

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikéw zaggszezenia poszezegdlnych warstw zasypu
6.2.2 Dopuszezalne tolerancje 1 wymagania.

- odchylenie wymiardw wykopu od wymiardw projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1l m

- odchylenie grubosei warstwy podloza nie powinno przekracza¢ i3 cm~ odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunla osi przewodu

nie moze przekroczyé +-3 cm

- odchylenie spadlu podiuznego ulozonego kolektora od przewidzianego w projekeie nie
powinno przekroczyé 5 % projektowanego spadlku

- wskaZnik zageszczenia zasypli wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugoscei 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 6.6 rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doldadnodeia do -+ 5 mm.



6.2.3 Proby szczelnoscei przewodow kanalizacyjnych.

Proby szezelnosei przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie
szczelnosel na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub sciekéw z przewodu do gruntu

- infiltracjg - przenikanie wod gruntowych lub sciekéw do przewodu kanalizacyjnego
Proba szczelnosei na eksfiltracje

- prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w
miejscach lukéw i diuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszezelnieniem sig
zlgcz podezas wylconania prob szezelnodci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokiadnie zaslepione w sposéb
zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadia wody gruntowe] nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadia wody w studzience wyzej polozonej, powinien mieé rzedna nizsza o
co najmniej 0,5 m od rzednej terenu przy studzience

- po napelnieniu przewodu wodg 1 osiggnigeiu w studzience gémej poziomu zwierciadla
wody na wysokosci 0,5 m ponad goéma krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwaé
doplyw wody i talk napelniony odcinek przewodu pozostawic przez | godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studniach

- mie powinno by¢ ubytku wody w studzience gémej. Po w/w czasie czas proby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odeinka przewodu powyzej 50 m

6.2.4. Prdba szezelnogei na infiltracje.

Pazytywna proba szczelnosci na eksfiltracjg wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje
szczelnodé na infiltracje. Wobec powyzszego wykonywanie proby za infiltracje moze by
zaniechane.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu INT o zaloesie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorniczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na piSmie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celéw
okreslonych w umowie ( okresy platnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie

ckreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee 1 INT.
7.2 Jednostka abmiarowa,

Jednostka obmiarows jest m (metr ) wykonane;j i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

8.1.1 Rodzaje odbiorow robdi.

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a/ odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

d odbiér ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

8.1.2 odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciun,

Odbidr robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego posigpu robot.

Odbioru robdt dokonuje INT i eksploatator sieci.

Gotowosc danej czedci robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie INI. Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

8.1.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robat dokonuje INT.
8.1.4. Odbidr ostateczny.
8. 1.4, 1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wylkonania robdt w odniesieniu
do ich iloéci Jakodci i wartosci.

Catkowite zaloriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie IM.

Odbiodr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dolumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbior ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnodci INT i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnofci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W tolu odbiort ostatecznego robot komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin, zwlaszeza w  zakresie
wykonania rob6t uzupeliajgcych 1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnodci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznaczmie odbiega od wymaganej dokumentacig
projektows i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wickszego wplywu na cech
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eksploatacyjne obiektn i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefl pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robot w stosunku de wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do edbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentemn do dokonania odbioru ostatecznego jest protole6t odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. dolcumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakeie realizacji nmowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
nzupehiajace lub zamienne )

3. recepty 1 ustalenia technologiczne

4, dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badas, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie linii
telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadkn, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedy zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbiér pogwarancyjny.

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny rob6t".
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projeltowa, ST i wymaganiami

INT, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu.

Odbiorowi robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu podlegajg wszysikie czynnodci
Zzwigzane z przebudowa kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z sieciag wodociggowa i
gazowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem Scian wykopow

- przygotowanie podltoza

- roboty montazowe wylonania rurociggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szezelnosci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopow Odbidr robdt
zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dlugosé odeinka robdt ziemnych podlegajaca odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz
odleglosé miedzy studzienkami

Dopuszcza sig zwickszenie lub zmniejszenie dtugosci odbieranego odeinka przewodu, jezeli
jest to uzaleznione od warunkow lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéw techniczno-
ekonomicznych.

INI dokenuje odbiorn robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST

» Wymagania ogolne”,

8.3. Odbidr koncowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacii do odbioru technicznego kodicowego

- badanie szczelnosei studzienek

- badanie szczelnodci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z normg FN-EN-1277

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujgte w formie protokohy,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny

oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania,



Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopien sprawnoéci dziatania przewodu i w

zaleznodci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawigjacym a Wykonaweg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegllnione w w/w umowie, Projekt
organizacji ruch jest zatgcznilkiem do projektu budowy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z tym

projektem nalezy wykona¢ organizacje ruch na czas budowy.
10. PRZEPISY ZWAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-l11111 Icruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na.wierzghni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 124:;2000 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-84/B-03264 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

-

statyczne 1 projektowanie

8. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na érodowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycznosci obwodowej

1. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika
pelzania

13. PN-EN 681-1:1996  Uszczelld z elastomerdw- wymagania dotyczgce materialéw

14. do uszczelnien polgczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

Ll
L]



15. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania .

16. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagdw ufozonych w ziemi

w roznych warunkach obcigzen. Czesé I: wymagania ogdlne

19.19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projeltowanie.

22. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych

23. BN-78/6736-02 Beton zwykty beton towarowy

24, PN-74/8-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnie z piyt betonowych i kamienno

betonowych

25. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

26. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

27, PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonn

28, PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne

29, PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze

30. PN-8-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementu

31 PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonow

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pézZniejszymi zmianami (Dz.U. 1994.89.414) tekst
jednolity Dz,U, z 2006 1 nr 156 poz. 1118 z poZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

- Szezegdlowy zakres 1 forma projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 v (Dz.U. 2003 or
120 pdz. 1133}

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wezgledu na specyfike
projektowanego obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.1uty 2003 t (Dz.U. or 47/2003 1)

Qpracowai Zbigniew Cebula
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