

Koluszki, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sprostowanie nr 5 do Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia  
Zmiana nr konta bankowego

Nr sprawy: GIZ 271. 38. (27). 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 07 maja 2018 r. na realizację zadania pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”.  
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30 marca 2018 r. pod numerem 538891 - N - 2018.

Pytanie nr 1

W SIWZ jest zapis o terminie gwarancji i rękojmi wynoszącym od 48 do 72 miesięcy na roboty budowlane materiały i urządzenia. Producenci urządzeń standardowo dają gwarancję na 12 miesięcy, maksymalnie do 24 miesięcy. Nie jesteśmy w stanie zaoferować na urządzenia gwarancji dłuższej niż przewiduje to producent. Czy Inwestor wyraża zgodę na zmiany SIWZ i umowy stosując gwarancję wskazaną przez producenta urządzeń?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ i umowy stosując gwarancję wskazaną przez producentów urządzeń. Zaoferowana długość gwarancji powinna obejmować zarówno roboty budowlane oraz materiały i urządzenia**


Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że od dnia 01 maja 2018 r. nastąpi zmiana banku obsługującego budżet Gminy Koluszki oraz numeru konta bankowego, na które należy wnieść wadium przetargowe.

**Nowy numer konta bankowego 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890.**

W przypadku, gdy wykonawca będzie wnosił wadium w pieniądzu prosimy o dokonywanie przelewów na podany powyżej nowy nr konta bankowego w PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi.

**Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.**


SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubicz


INSPEKTOR  
d/s zamówień publicznych

  
mgr Marek Borowiński

1 Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

  
Mateusz Karwowski

WZ BURMISTRZA

  
mgr inż. Krystyna Lewandowska  
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA